



# URZĄD MIEJSKI w Nowej Rudzie

57- 400 Nowa Ruda, Rynek 1

centrala: (074) 872 03 00, 872 03 01, fax (074) 872 22 68

[www.um.nowaruda.pl](http://www.um.nowaruda.pl)  
[miasto@um.nowaruda.pl](mailto:miasto@um.nowaruda.pl)

e-mail:

Nowa Ruda, 20.03.2008r.

WI.341/6/08

## Do wszystkich Wykonawców

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego WI.341/6/08 na wybór Wykonawcy dla zamówienia publicznego pn.: „Prace termomodernizacyjne w 3 budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie – budynki Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie (ul. Strzelecka 2a), Miejskiego Ośrodka Kultury (ul. Słupiecka 2) oraz Szkoły Podstawowej nr 7 (ul. Kłodzka)”.

**A.** Do Zamawiającego wpłynęło niżej wymienione zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia złożone przez jednego z wykonawców:

*I. W związku z nieaktualnymi terminami rozpoczęcia i zakończenia robót poszczególnych obiektów zawartych w SIWZ proszę o informację, czy sporządzając ofertowy harmonogram rzeczowo-finansowy z terminem końcowym datowanym na 31.12.2008, możemy zaproponować poszczególne etapy robót, kierując się główną zasadą prawidłowego funkcjonowania i specyfiki w/w obiektów.*

**B.** Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

Ad. I Przy sporządzaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik do oferty Wykonawcy należy zaproponować poszczególne etapy robót tak, aby prowadzenie prac budowlanych umożliwiała funkcjonowanie obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem i specyfiką.

**C.** Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami) Zamawiający modyfikuje Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sposób następujący:

W pkt 8 SIWZ **Termin wykonania zamówienia** dotychczasową treść zastępuje się treścią:  
„Zamawiający ustala termin wykonania zamówienia jako termin pożądaný i wymagany:  
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie do 31.12.2008r., w tym:

---

**Wydział Infrastruktury i Inwestycji**

e-mail: [wi@um.nowaruda.pl](mailto:wi@um.nowaruda.pl)

*Termin rozpoczęcia robót:*

- *po protokolarnym przekazaniu placu budowy dla dla budynków MOK przy ul. Strzeleckiej oraz Słupieckiej,*
- *od dnia 01.07.2008r. dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 7.*

*Termin zakończenia robót:*

- *do dnia 31.12.2008r. dla budynków MOK przy ul. Strzeleckiej oraz Słupieckiej oraz dla prac zewnętrznych dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 7,*
- *do 25.08.2008r dla prac wewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 7.*

*Odbiory i przekazanie do eksploatacji w terminie do 31.12.2008r.*

*Wykonawca załączy do oferty wstępny Harmonogram rzeczowo-finansowy prac wykonany na podstawie wytycznych zawartych w niniejszej SIWZ. Uzgodniony z Zamawiającym ostateczny Harmonogram rzeczowo-finansowy zostanie włączony do umowy w 7 dni po jej podpisaniu. Harmonogram opracowany przez Wykonawcę winien uwzględniać fakt, iż obiekty których termonmodernizacja będzie wykonywana będą stale użytkowane.”*

**D. Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.**

Z poważaniem

Marek Budzyna  
Naczelnik Wydziału  
Infrastruktury i Inwestycji  
*M. Budzyna*  
Krzysztof Budzyna

**Załączniki:** brak

**Otrzymują:**

1. adresat,
2. WI a/a

Osoba sporządzająca:  
Krzysztof Budzyna, 20 marca 2008 roku