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Umowanr ....ceeevvneeene.

czeSénr ..........
Zawarta w dniu ............... w Nowej Rudzie pomi¢dzy Gming Miejska Nowa Ruda,
reprezentowang przez:
1) oo, ,

zwang dalej ,,Zamawiajacym” dzialajacym w imieniu Gminy Miejskiej Nowa Ruda,
a,
reprezentowanym przez:

1) e

zwang/ym dalej w tre§ci Umowy ,,Wykonawcg”,

Stosowanie do wyniku postepowania o udzielenie zamowienia, przeprowadzonego w trybie
przetargu  nieograniczonego oraz dokonanego przez Zamawiajagcego  wyboru
najkorzystniejszej oferty, Strony zawarly umowe nastepujace;j tresci:

Przedmiot zamowienia

1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie ustug polegajacych na kompleksowym petnieniu
nadzoru inwestorskiego w branzy ............... W imieniu 1 na rzecz
Zamawiajacego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane w ramach zadania pn. Wykonywanie ustug polegajgcych na
kompleksowym petnieniu nadzoru inwestorskiego w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane
w roku 2020.

2. Szczegotowy zakres ustugi:

1) petnienie nadzoru zgodnie z obowigzujaca ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane,
2) sprawdzenie w terminie do 7 dni od otrzymania dokumentacji projektowe;j jej stanu,

wskazania elementow dokumentacji wymagajacych poprawek oraz przydatno$¢ do
wykonania przewidzianego zadania;

3) protokolarny odbior dokumentacji projektowej,

4) reprezentowanie interesOw Zamawiajagcego na budowie w zakresie spraw
technicznych 1 ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa
budowlanego oraz umowy na realizacj¢ inwestycji,

5) wspieranie Zamawiajagcego we  wszystkich  czynno$ciach  technicznych,
administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacjg inwestycji,

6) wspolpraca z nadzorem autorskim,

7) organizowanie i prowadzenie raz w tygodniu narad koordynacyjnych z udziatlem

wykonawcy, a takze w zalezno$Sci od potrzeb projektanta 1 przedstawicieli

uzytkownika, sporzadza z nich protokoly z podjetymi ustaleniami i przekazuje je w
formie elektronicznej (skan dokumentu) zainteresowanym stronom w terminie do 3
dni po naradzie (dotyczy Inspektora wiodacego dla danej inwestycji).

8) zapewnienie zgodno$ci wykonywanych robot z technicznymi i umownymi
wymaganiami wykonania robot,
9) rozwigzywanie problemow technicznych w trakcie realizacji inwestycji,

10)  rzeczowe i finansowe rozliczenie robdt budowlanych,
11)  zatwierdzenie i1 kontrolowanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych
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12)

13)

14)
15)

16)
17)

18)

b)

d)
€)

g)

19)

20)

materialow 1 ich zgodno$ci z obowigzujacymi normami, przepisami i specyfikacja
techniczna,

szacowanie 1 weryfikowanie oraz uzgadnianie z Zamawiajagcym robdt dodatkowych,
zamiennych, zaproponowanych przez Wykonawce w zakresie rzeczowym i
finansowym,

sporzadzenie protokotow koniecznosci w przypadku potrzeby wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych, pisemne uzasadnienie konieczno$ci wykonania tych
prac oraz wnioskowanie do Zamawiajacego o ich akceptacje,

organizacja oraz przeprowadzenie odbioru koncowego oraz przygotowanie protokotu
odbioru w porozumieniu z Zamawiajacym,

uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych z wykonawcg robdt (min. raz do roku) po
zakonczeniu robot ),

zapoznanie si¢ z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejagcymi urzadzeniami,
udzial w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania 1 jego
ewentualnych aktualizacji,

sprawowanie kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia interesow
Zamawiajacego, w tym:
reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i1 pozwoleniem na budoweg, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz zapisami umowy;

sprawdzanie jako$ci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobéw budowlanych 1
stosownych materiatow (do obowigzkéw inspektora begdzie nalezato egzekwowanie 1
odbior od wykonawcy robot atestow 1 certyfikatow wyrobow i materialéw przed ich
wbudowaniem oraz ich szczegotowa weryfikacja), a w szczegdlno$ci zapobieganie
zastosowania wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie;

sprawdzanie i odbior rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych |,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
oraz przygotowanie 1 udzial w czynnosciach odbioru gotowych obiektow
budowlanych 1 przekazanie ich do uzytkowania;

sprawdzenie 1 odbior robot wynikajacych z harmonogramu robdt budowlanych;
kontrola ilo$ci i wartosci wykonywanych robot z obowigzujacym harmonogramem
oraz terminowos$¢ ich wykonania;
kontrola prawidtowos$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw
stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wlasciwego
wykonania robdt (ilo$¢, jakos¢, warto$¢ robdt), w czasie kazdorazowego pobytu na
budowie inspektor nadzoru ma obowiazek biezacego przegladu dziennika budowy
oraz potwierdzenia bytnosci poprzez dokonanie stosownego zapisu,
rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy 1 przedstawicielem
Zamawiajacego watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania
robot, zasiggajac w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego;
branie udziatu w komisjach ,,technicznych” powotanych do oceny lub rozstrzygniecia
spraw budowy w toku jej trwania;
sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentoéw
(atestow, Swiadectw jakosci, wynikéw badan), dotyczacych elementow
prefabrykowanych i innych wyrobow, ktérych oceny jakosci dokonuje na placu
budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentow
stwierdzajacych wlasciwa jako$¢ lub tez w razie zastrzezen dotyczacych jako$ci
wyrobu przewidzianego do wbudowania, Wykonawca ma obowigzek zadania od
wykonawcy robot budowlanych odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz
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21)

22)
23)
24)
25)

26)

technicznych lub zamiany ,,wadliwego” materialu z rownoczesnym powiadomieniem
Inwestora o zaistnialym fakcie;
uczestniczenie w kontrolach przeprowadzonych przez Nadzér Budowlany i inne
organy uprawione do kontroli oraz sprawdza realizacj¢ ustalen i decyzji podjetych
podczas tych kontroli;
uczestniczenie w uzupelianiu 1 skladaniu informacji 1 dodatkowych wyjasnien
zwigzanych z realizacja inwestycji w przypadku wystapienia takiej potrzeby;
opiniowanie na wniosek Zamawiajgcego polisy ubezpieczeniowe Wykonawcy i jej
zgodnos$ci z warunkami przedstawionymi w SIWZ;
opiniowanie wnioskéw Wykonawcy o przesunigcie planowanego terminu zakonczenia
robot;
na wniosek Zamawiajacego opracowywanie informacji z realizowanego zadania
inwestycyjnego;
nadzorowanie skompletowania Operatu Kolaudacyjnego
§2
Termin realizacji zaméwienia
Termin prowadzenia ustug zwigzanych z nadzorem inwestorskim obejmuje okres
do 31.12.2020r.
W przypadku inwestycji lub zadan, ktorych zakonczenie nastapi po 31.12.2020 r.
nadzor inwestorski bedzie pelniony do zakonczenia i rozliczenia inwestycji
Termin prowadzenia ustug zwigzanych z nadzorem inwestorskim w ramach gwarancji
i rekojmi wynosi 3 lata od dnia odbioru koncowego zadania inwestycyjnego.
§3
Wynagrodzenie wykonawcy
Wynagrodzenie Wykonawcy, za pelnienie obowigzkow okreslonych w niniejszej
Umowie, wynosi cena brutto: ......% od wartosci netto prac wykonanych przez
wykonawce robot budowlanych
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wykonywanie wszystkich czynnosci
objetych zakresem obowigzkow Wykonawcy, niezaleznie od poniesionych przez
niego kosztow.
Rozliczenie pomigdzy Stronami za wykonane obowiazki moze nastgpowac
sukcesywnie po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego do wyplaty pierwszej faktury za
roboty budowlano — montazowe
Zamawiajacy bedzie dokonywal zaplaty w terminie ... dni po otrzymaniu faktury
Wykonawcy. Wplata bedzie dokonywana na konto podane na fakturze.
Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktore beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem/nie jest
rachunkiem* dla ktorego zgodnie z Rozdzialem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -
Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.
Jesli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawceg jest rachunkiem,
dla ktérego zgodnie z Rozdzialem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo
Bankowe prowadzony jest rachunek VAT to:
1) Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie realizowa¢ platnosci za faktury z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci tzw. split payment. Zaptate w tym
systemie uznaje si¢ za dokonanie platnosci zgodnie z § 3 ust. 4 umowy.
2) Podzielong platnos¢ tzw. split payment stosuje si¢ wylacznie przy ptatnosciach
bezgotowkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zaptaty dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnos$ci nie bedzie
wykorzystywany do zaptaty za czynnos$ci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem
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VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT,
opodatkowane stawka 0%.

§4
Wynagrodzenie podwykonawcy

W przypadku wykonania uslugi przez podwykonawcoéw, warunkiem otrzymania przez
Wykonawce zaptaty za wystawiong fakture, jest dostarczenie przez Wykonawce do
Zamawiajacego, w terminie 3 dni, liczac od dnia otrzymania zaptaty za poprzednio
wystawiong fakture, pisemnego o$wiadczenia Wykonawcy, w ktorym potwierdzi on, ze
podwykonawca otrzymal nalezne i wymagalne wynagrodzenie obj¢te poprzednio wystawiong
fakturg (z zat. kopii faktury wystawionej dla Wykonawcy przez podwykonawce i kopia
przelewu bankowego). Powyzszy wymog nie dotyczy pierwszej faktury. Zamawiajacy bedzie
potracat z kwot naleznych Wykonawcy, tytutem kary umownej, 150 zt — za kazdy dzien
opoznienia w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w niniejszym punkcie.

§5
Zakres obowigzkow wykonawcy

1. Wykonawca moze wnioskowaé do Zamawiajacego o:

1) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;

2) zlecenie usuni¢cia wad stronie trzeciej w przypadku gdy wykonawca rob6t nie usunie
ich w wyznaczonym terminie;

3) przeprowadzenie niezbednych badan i pomiarow lub ekspertyz przez niezaleznych
inspektorow, rzeczoznawcow i laboratoria;

4) zmian¢ w harmonogramie rzeczowo - finansowym robdt oraz terminu zakonczenia
robot

5) koniecznos$¢ zlecenia wykonania robot dodatkowych 1 zamiennych.

2. W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania zamodwienia dodatkowego
Wykonawca jest upowazniony i zobowigzany do:

1) bezzwlocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o Wwystgpieniu

koniecznosci zaméwien dodatkowych;
2) przygotowania dla Zamawiajacego protokotu sporzadzonego przy udziale

przedstawicieli wykonawcy robot, nadzoru autorskiego zawierajacego opis
powstatych problemoéw technicznych, koniecznych zmian w dokumentacji

projektowej, opis warunkow uzasadniajacych  udzielenie zamoOwien
dodatkowych;

3) przedstawienie Zamawiajagcemu sprawdzonej kalkulacji kosztow wykonawcy
robdt na wykonanie robot dodatkowych;

4) wydanie polecenia wykonania robot dodatkowych wylacznie po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajgcego.

3. Na etapie po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do:

1) uczestnictwa w odbiorze robdt 1 sporzadzenie protokotu odbioru robét koncowego
lub warunkowego;

2) przygotowania rozliczenia rzeczowego i koncowego z realizacji umowy na roboty
budowlane;

3) dokonywania inspekcji 1 nadzér nad robotami zaleglymi oraz z robotami
zwigzanymi z usuni¢ciem wad;

4) odbior wykonanych robo6t zwigzanych z usunigciem wad 1 pisemne poswiadczenie
tego faktu.

§6
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Oswiadczenia wykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe wymagane
przez aktualnie obowigzujace przepisy do wykonania przedmiotu umowy, a w
szczegOlnosci wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
Wykonawca nie ma prawa do zaciggania zadnych zobowigzan w imieniu
Zamawiajacego, mogacych rodzi¢ skutki finansowe dla Zamawiajgcego oraz
wystepowania w jego imieniu bez jego zgody, pod rygorem odstgpienia od umowy
przez Zamawiajacego z wylacznej winy Wykonawcy.
Wykonawca o$wiadcza, ze ustugi bedace przedmiotem umowy wykonywane beda
przez pracownikéw posiadajacych wazne badania lekarskie, odpowiednie kwalifikacje
1 uprawnienia oraz, ze roboty bedag wykonywane zgodnie z przepisami bhp i p. poz.
Wszelkie ujemne dla Zamawiajacego skutki naruszenia powyzszego obcigzaja w
catosci Wykonawcg. Wykaz oséb, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu
zamoOwienia stanowi zatgcznik nr 1 do umowy.

§7

Zakres obowiazkéw zamawiajacego

Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

I.
2.

3.
4.

PN =

1)
2)

przekazanie dokumentacji technicznej niezbednej do realizacji umowy;
dokonywanie ptatnoSci wynagrodzenia za realizacj¢ umowy w uzgodnionych
terminach;
utrzymywanie stalego kontaktu z Wykonawca;
podejmowanie decyzji w sprawach zastrzezonych dla Zamawiajacego
zwigzanych z realizacjg umowy;
odbior przedmiotu niniejszej umowy.

§8

Nadzor nad realizacja umowy

Ze strony Wykonawcy nadzor inwestorski petnia:
Ze strony Wykonawcy do koordynowania catego zadania wyznacza si¢ osobe:
Kazda zmiana inspektora nadzoru wymaga akceptacji Zamawiajacego.
Ze strony Zamawiajacego wyznacza si¢ osobe do kontaktow: Agnieszka Zolierczyk,
tel. 74 872 0341.

§9

Odstapienie od umowy, kary umowne
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, procz okolicznosci wskazanych w Kodeksie
Cywilnym, bez zachowania okresu wypowiedzenia i ponoszenia jakichkolwiek
kosztoéw - ze skutkiem natychmiastowym jezeli:
zostanie ztozony wniosek o otwarcie postegpowania uktadowego dla Wykonawcy lub
oglosi on otwarcie likwidacji,
zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
Wykonawca nie wykonuje ustug zgodnie z umowa,
W wypadku odstgpienia przez Zamawiajacego lub Wykonawce od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, bedzie on zobowigzany do zaplacenia
Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci 15% wartosci brutto ryczattowego
wynagrodzenia okre§lonego w §3 ust. 1 umowy. Poza karg umowng z tytulu
odstgpienia Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajacego
wszelkich innych przewidzianych w umowie kar umownych, jezeli przed
odstgpieniem od umowy zaszly okoliczno$ci uzasadniajace ich naliczenie.
W wypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptacenia Wykonawcy kary
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umownej w wysokosci 15% wartos$ci brutto ryczattowego wynagrodzenia okreslonego
w § 3 ust. 1 umowy.
W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce z przyczyn lezacych po jego stronie, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
pokrycia roszczen osob trzecich z tego tytutu wobec Zamawiajacego.
Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem przyczyny
odstapienia.
W razie odstgpienia od umowy Zamawiajacy i Wykonawca sporzadza protokot
okreslajacy stan realizacji umowy na dzien odstgpienia, a Wykonawca zobowigzuje
si¢ sporzadzi¢ i przekaza¢ wszelkie dokumenty dotyczace realizacji umowy w
zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktora spowodowata odstgpienie od
umowy.
Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kare umowna:
w wysokosci 500 zt (pie¢set zt) za brak udzialu w odbiorach bez uzasadnionej
przyczyny losowej lub bez wuprzedniego powiadomienia umozliwiajacego
Zamawiajagcemu przesuni¢cie terminu odbioru,
w wysokos$ci 200 zt (dwiescie zt) za nieprzybycie na budowg pomimo wcze$niejszych
pisemnych ustalen terminu pobytu, dokonanych z Zamawiajacym,
Niezaleznie od wyzej wymienionych kar umownych Stronom przystuguje prawo do
dochodzenia odszkodowania do pelnej wysokos$ci poniesionej szkody na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym. Ustanowione w umowie odszkodowania na
ogbélnych zasadach lub w formie kar pieni¢znych oraz uregulowanie, tych
odszkodowan lub kar przez stron¢ odpowiedzialng za niedopelienie postanowien
umownych, nie zwalnia tej strony z wykonania zobowigzan wynikajacych z umowy.
Zastrzezone w umowie kary umowne mogg by¢ kompensowane z nalezno$ciami
Wykonawcy, a w przypadku braku mozliwosci kompensaty wystawione zostang noty
obcigzeniowe z 7 dniowym terminem ptatnosci.
§10
Zmiana umowy

Zmiany 1 uzupelnienia umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci i
dopuszczalne sa w ramach uregulowan art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamowien publicznych

§11
Postanowienia koncowe

. Ewentualne spory powstale w zwiazku z realizacja niniejszej umowy bedzie rozstrzygat

sad rzeczowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. Niniejsza umowa obejmuje calo$¢ uprawnien i zobowigzan stron. Zadna ze stron w razie

jakiegokolwiek sporu dotyczacego realizacji niniejszej umowy albo tez interpretacji jej
zapisOw nie bedzie uprawniona do powolywania si¢ na jakiekolwiek wczesniejsze
ustalenia i oswiadczenia, podjete lub wyrazone w formie ustnej albo pisemnej, z wyjatkiem
tych, ktére wyraznie zawarte sa w niniejszej umowie 1 jej zalacznikach.

. Kazda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem

niewaznosci.

. Ewentualne spory wynikle na tle stosowania niniejszej umowy beda rozpoznawane przez

Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie odpowiednio przepisy

ustawy Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz
inne obowigzujace przepisy prawa.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
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Integralng cze$¢ umowy stanowig zalaczniki:
1. Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1,
2. SIWZ — zatacznik nr 2

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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