



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt pn.: **Regionalne centrum turystyki aktywnej – modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska o nawierzchni sztucznej**
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Nowa Ruda, dnia 17 czerwca 2010 r.

Nr sprawy **WI/341/20/10/MF**

Dotyczy: „Regionalne centrum Turystyki aktywnej - modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska o nawierzchni sztucznej”

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655) dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ – projekt umowy, jak niżej:

1. w projekcie umowy w punkcie [7.2.2] dodaje się ppkt 6 następującej treści:

„Prześciowe świadectwa płatności, o którym mowa w pkt. 1 nie mogą przekroczyć łącznej kwoty 2.500.000 zł, której płatność przypada w roku 2010”

2. zmianie ulega nazwa dokumentacji projektowej nowe brzmienie:

“Regionalne centrum turystyki aktywnej - modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagospodarowaniem terenu oraz budowa boiska o nawierzchni sztucznej”.

3. w dokumentacji projektowej zmianie ulega: pkt 1.2 projektu podstawowego - bieżnia lekkoatletyczna str. 6 i pkt 1.6 str 9”Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej” oraz pkt 1.1.1. str. 5 'Opis robót związanych z budową boiska z trawy syntetycznej” - projekt zamienny.

4. W SIWZ w ROZDZIALE III. Pkt 1 Przedmiot zamówienia dodaje się pkt III następującej treści:

Zamawiający przewiduje certyfikowanie boiska piłkarskiego wg standardów FIFA, które Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w terminie 4 miesięcy od daty zakończenia budowy

Pozostała część dodatku nr 3 SIWZ “Opis przedmiotu zamówienia” - pozostaje bez zmian

Ujednolicony projekt umowy oraz aneks do dokumentacji projektowej został zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego.

INFORMACJE O ZMIANIE TERMINÓW SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Zamawiający informuje, że w wyniku modyfikacji **nie przedłuża terminu składania ofert.**

PROJEKTANT

ZAMAWIAJĄCY