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Nowa Ruda, 3 sierpiefi 2010r.

W1/341/23/10-4

Do wszystkich Wykonaweéw

Dotyczy: przetargu nieograniczonego W1/341/23/10 na wybér Wykonawcy dla zamoéwienia
publicznego pn.: ,,Wentylacja tacznika Zespohu Sportowego z basenem”.

A. Do Zamawiajacego wplynely nizej wymienione zapytania do treéci Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia zlozone przez jednego z wykonawcow:

1.W zataczniku numer 4 — O$wiadczenie o spelnieniu warunkéw udzialu w postepowaniu oraz o
braku podstaw do wykluczenia z postgpowania — podano temat zadania inwestycyjnego jako
»Budowa ogrodzenia wzdluz ul. Bohateréw Getta”, a nie zadanie »wentylacja tacznika Zespotu
Sportowego z basenem” objegte niniejszym przetargiem.

Pytania i uwagi do Umowy

2.Czy zadanie ,Wentylacja lacznika Zespolu Sportowego z basenem” objete niniejszym
przetargiem wymaga pozwolenia na budowg? Jezeli tak to proponujemy aby Paragraf 5 umowy
uzupeini¢ o zapis: ,,Zamawiajacy posiada prawomocna decyzje o pozwoleniu na budowe, ktdra
obejmuje swym zakresem prace stanowiace przedmiot umowy”.

3. Paragraf 8 umowy — proponujemy zmiane zapisu i nadanie mu nastgpujacego brzmienia:
» Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody powstale z jego winy w trakcie prowadzenia prac
na mieniu i na osobie”,

4. Paragraf 11 umowy - proponujemy zmiane zgodnie z ktdra podstawa naliczania kar umownych
bedzie kwota netto wynagrodzenia.

5. Paragraf 11 ust. 1 pkt ¢) umowy — proponujemy zmiane zapisu i nadanie mu nastgpujacego
brzmienia: ,,za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawey w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego”.

6. Paragraf 12 ust. 3 pkt b) umowy — proponujemy zmiane zapisu i nadanie mu nastgpujacego
brzmienia: ,,W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystapienia wad nie dajacych sig¢ do
usunigcia, Zamawiajacy moze: a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady te nie
uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy, b) odstapi¢ od umowy albo zada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli wady te uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy”.

7. Paragraf 12 ust. 6 umowy — proponujemy zmiane zapisu i nadanie mu nastgpujgcego brzmienia:
»~Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu obiektu po odbiorze w okresie rekojmi za wady
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(gwarancji) a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza takze termin usunigcia tych wad.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za wady i usterki powstale na skutek okolicznosci od
niego niezaleznych”.

8. Paragraf 12 ust.8 umowy — proponujemy zmiane zapisu i nadanie mu nastepujacego brzmienia:
,»W razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego wad i usterek, Zamawiajacy wyznacza
takze termin protokolarnego stwierdzenia usunigcia tych wad. Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci za wady i usterki powstate na skutek okoliczno$ci od niego niezaleznych”.

9. Paragraf 14 ust. 5 zd. 2 umowy — proponujemy zmiang¢ zapisu i nadanie mu nastepujacego
brzmienia: ,,Platnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek
bankowy, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z
zatwierdzonym protokotem cze$ciowym lub catosciowym odbioru rob6t”.

10. Paragraf 17 umowy — proponujemy zmiang¢ zapisu i nadanie mu nastgpujgcego brzmienia:
»Niewazne sq takie zmiany w niniejszej umowie, ktore bylyby niekorzystne dla Zamawiajacego,
jezeli odbiegalyby od tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy chyba, ze
koniecznosé takich zmian wynika z okolicznoéci, ktérych nie mozna bylo przewidzieé¢ w chwili
skiadania oferty lub zmiany te sa korzystne dla Zamawiajacego”.

11. Paragraf 21 ust. 2 umowy — proponujemy zmiane zapisu i nadanie mu nastepujgcego brzmienia:
»Koszt robot i czynnosci zabezpieczajacych poniesie Strona, ktéra jest winna okolicznosci
uzasadniajacych odstapienie od umowy”.

12. Paragraf 21 ust. 4 umowy — proponujemy zmian¢ zapisu i nadanie mu nastepujacego brzmienia:
»Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz materialy i
konstrukcje stanowiace jego wlasnosé w terminie najpézniej 28 dni od dnia odstapienia od
umowy”’.

B. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamodwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r.
Nr 113, poz. 759) Zamawiajacy udziela ponizszych wyjasnien:

Ad. 1. Zamawiajacy w dniu 2 sierpnia 2010r. zmodyfikowal odpowiednio tres¢ SIWZ i
modyfikacje umiescil na swojej stronie internetowej pod adresem
http://www.um .nowaruda.bip.info.pl/dokument.php?iddok=16517&idmp=1490&r=r plik o nazwie
»Modyfikacja SIWZ II”. W zalaczeniu do niniejszych wyjasnien kopia modyfikacji.

Ad. 2. Zadanie ,,Wentylacja lacznika Zespolu Sportowego z basenem” nie wymaga pozwolenia na
budowe. Zamawiajacy zlozyl w Starostwie Powiatowym w Klodzku Zgloszenie zamiaru
wykonania robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe.

Ad. 5. Zamawiajacy w dniu 29 lipca 2010r. zmodyfikowal odpowiednio tre$¢ SIWZ i modyfikacje
umiescit na swojej stronie internetowej pod adresem
http://www.um.nowaruda.bip.info.pl/dokument.php?iddok=16517&idmp=1490&r=r plik o nazwie
»Modyfikacja SIWZ”. W zalaczeniu do niniejszych wyjasnien kopia modyfikacji.

Ad. 3,4,6,7,8,9, 10, 11, 12 — Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany zapisow
projektu umowy.

C. Zamawiajacy nie przedtuza terminu skiadania ofert. _
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Xomabe Kilinski
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