

Nowa Ruda, dnia 22 października 2010 r.

**Szkoła Podstawowa Nr 7
ul. Szkolna 3
57-402 Nowa Ruda**

**do wszystkich
zainteresowanych**

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Remont pomieszczeń węzła ciepłego po powodzi w przyziemiu budynku głównego „A” i łącznika „C” do sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 7 zlokalizowanej w Nowej Rudzie przy ul. Szkolnej 3.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759) dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ – dodatek nr 3 opis przedmiotu zamówienia, poprzez naniesienie zmian w dokumentacji projektowej.

Jednocześnie informujemy, że właściwa dokumentacja projektowa została załączona na stronie internetowej zamawiającego i dostępna jest do pobrania jako link zewnętrzny.

INFORMACJE O ZMIANIE TERMINÓW SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający informuje, że w wyniku modyfikacji **przedłuża termin składania ofert do dnia 27.10.2010 rok**

Na oryginale podpisał

Dyrektor Szkoły

Barbara Fester