

Nr sprawy WI.271.01.2012/MF

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. wentylacja łącznika zespołu sportowego z basenem przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759) dokonuje modyfikacji zapisów w SIWZ w Rozdział I Opis przedmiotu zamówienia w części jak niżej:

Jest:

Zamawiający do oferty załączy **harmonogram rzeczowo-finansowy** realizacji przedmiotu zamówienia, z którego ma wynikać kolejność realizacji robót z uwzględnieniem działalności obiektu w tym okresie. Harmonogram ma być sporządzony z podziałem na elementy scalone i dni realizacji).

Ma być:

Wykonawca do oferty załączy **harmonogram rzeczowo-finansowy** realizacji przedmiotu zamówienia, z którego ma wynikać kolejność realizacji robót z uwzględnieniem działalności obiektu w tym okresie. Harmonogram ma być sporządzony z podziałem na elementy scalone i dni realizacji).

Pozostała część SIWZ - pozostaje bez zmian

INFORMACJE O ZMIANIE TERMINÓW SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający informuje, że w wyniku modyfikacji **nie przedłuża terminu składania ofert.**

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Marzena Wolińska