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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogdlne" odnosi sie do wymagan wspolnych dla
poszczegoblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostang

wykonane w

ramach remontu elewacji oraz dachu budynku mieszkalno — ustugowego w Nowej

Rudzie przy ul. Armii Krajowej 2.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych ST

1.3.1.  Zakres robot do wykonania:

- remont wszystkich elewacji obejmujacy wymiane tynkdw, naprawa istniejgcych i
wykonanie nowych elementéw wystroju architektonicznego, remont (konserwacja,
uzupetnienia) kamiennego cokolu z piaskowca, renowacje z czesciowg wymiang
stolarki okiennej i drzwiowej, renowacje podokiennikow i krat oraz wymiane
obrébek blacharskich

- remont dachu obejmujacy wymiane pokrycia dachowego, skorodowanych czesci
deskowania i elementow wiezby dachowej, oraz wymiane obrébek blacharskich.

1.3.2. Wymagania Ogo6lne nale zy rozumie ¢ i stosowa ¢ w powiazaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST-01 Dach

ST-02 Elewacje

1.4. Niektére okreslenia podstawowe

Uzyte w

ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

Antykorozja Zabezpieczenie przed korozjg elementdéw konstrukcyjnych i

wykonczeniowych obiektu budowlanego

Aprobata

techniczna |pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca
do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla
ktorych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania
aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci
okreslane sg w drodze Rozporzadzen whasciwych Ministrow

Atest

Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i
bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione
instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki naukowo-
badawcze

Badania betonu 0go6t badan wytrzymatosciowych i chemicznych elementéw

betonowych, okreslajgcych sktad mieszanki betonowej, jakos¢
betonu, odpornos¢ na dziatanie czynnikéw zewnetrznych, itp. w
celu stwierdzenia zgodnosci wykonania betonu (elementéw
betonowych) z normami i zalozeniami projektowymi

Bezpiecze hstwo zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robét budowlanych,
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realizacji robot ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych
budowlanych robét oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci
cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym

Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
remont, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz
modernizacja obiektu budowlanego

Budynek obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz
posiada fundament i dach

Certyfikat znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez
specjalistyczng, upowazniong jednostke naukowo-badawcza lub
urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnosé
wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych

Doktadno $¢ zgodnos¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi
wymiarow zalozeniami lub z dokumentacjg techniczng

Dokumentacja 0g6t dokumentow formalno-prawnych i technicznych niezbednych
budowy do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

»pozwolenia na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym

*dziennik budowy

»protokoty odbioréw czesciowych i koncowych

*projekty wykonawecze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu
*projekty powykonawcze

*operaty geodezyjne

*ksigzki obmiarow

Dziennik budowy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét. Dziennik
budowy wydawany jest przez wiasciwy organ nadzoru
budowlanego

Elementy robot wyodrebnione z cato$ci planowanych robo6t ich rodzaje, badz stany
wznoszonego obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu,
kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

Geodezyjna obstuga tyczenie i wykonywanie pomiarow kontrolnych tych elementow
budowy obiektu, ktérych doktadnos¢ usytuowania bez pomiarow
geodezyjnych nie zapewni prawidlowego wykonania obiektow

Impregnacja powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenia materiatu
budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi
przed szkodliwym dziataniem srodowiska zewnetrznego (np.
agresja chemiczng), szkodnikéw biologicznych i ognia

Inspektor Nadzoru samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi,
ktora moze sprawowac osoba posiadajgca odpowiednie
uprawnienia budowlane i bedaca czlonkiem Izby Inzynierow
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Budownictwa

Inwestor

osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu
inwestycyjnego, angazujgca swoje srodki finansowe na realizacje
Zamierzonego zadania

Kierownik budowy

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
bezposrednim kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem
realizacyjnym robot budowlanych, posiadajgca odpowiednie
uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw
Budowlanych

Kontrola techniczna

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig
uzytkowg

Kosztorys

dokument okreslajacy ilos¢ i warto$¢ rob6t budowlanych
sporzadzany na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru
robot, cen jednostkowych robocizny, materiatu, narzutow kosztow
posrednich i zysku

Kosztorys ofertowy

wyceniony kompletny kosztorys slepy

Kosztorys slepy

opis rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania z
zestawieniem materiatéw podstawowych

Kosztorys
powykonawczy

sporzadzone przez wykonawce robot zestawienie ilosciowo-
wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian
technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji
robot

Materiat budowlany

0g6t materiatow naturalnych i sztucznych, stanowigcych
prefabrykaty lub pétprefabrykaty stuzace do budowy i remontow
wszelkiego rodzaju obiektéw budowlanych oraz ich czesci
skiadowych

Nadzo6r autorski

forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji rob6t budowlanych, polegajaca na
kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz
wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych

Nadzor inwestorski

forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i
kosztéw realizowanej inwestyciji

Norma zu zycia

okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilosc)
jakiego$ sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu o
okreslonych cechach jakosciowych

Obiekt budowlany

budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla
stanowigca catosc¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzgdzeniami, obiekt matej architektury

Obiekty liniowe

drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

Obmiar

wymierzenia, obliczenia ilosciowo-wartosciowe faktycznie
wykonanych robét

Podstemplowanie

konstrukcja stuzaca do okresowego podtrzymania realizowanych
elementow budowli i budynkéw do czasu osiagniecia przez nie
wymaganej wytrzymatosci, a takze do wzmocnienia uszkodzonych
czesci obiektu

Polska Norma (PN)

dokument okreslajagcy jednoznacznie pod wzgledem technicznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy w
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budownictwie stosowane sg m.in. do materiatéw budowlanych,
metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych

Powykonawcze zespoOt czynnosci geodezyjnych, majgce na celu zebranie
pomiary geodezyjne odpowiednich danych geodezyjnych do okreslenia potozenia,
wymiarow i ksztalty zrealizowanych lub bedacych w toku realizacji
obiektow budowlanych

Pozwolenie na decyzja administracyjna okreslajgca szczego6lne warunki

budow e zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych,
okresla czas uzytkowania i terminy rozbiorki obiektéw
tymczasowych, okresla szczeg6towe wymagania dotyczace
nadzoru na budowie

Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane, bedaca
cztonkiem Izby Architektéw lub Inzynieréw Budowlanych

Projekt organizacji zbiér informacji pisemnych, wykreséw, obliczen i rysunkéw
budowy niezbednych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia
niezbednych $rodkéw realizacyjnych oraz terminéw czastkowych i
zakonczenia budowy. Projekt organizacji budowy sporzadza
Wykonaweca robét. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor

Protokét odbioru dokument odbioru rob6t przez inwestora od wykonawcy,
robot stanowigcy podstawe zadania zapfaty
Przedmiar obliczenie ilosci robot na podstawie dokumentacji projektowe;,

ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w celu
sporzadzenia kosztorysu

Przepisy techniczno- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane

wykonawcze i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektow
budowlanych

Roboty budowlano-  budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizacji,

monta zowe remoncie lub rozbi6rce obiektu budowlanego

Roboty roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz

zabezpieczaj ace wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji rob6t

inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania rob6t zabezpieczajacych
moze wynikac z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie
prowizorycznych przej$¢ dla pieszych lub wjazdéw, zadaszen lub
wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane,
niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub
katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga wystapic
na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu
robét na czas dluzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga
wykonania tych robot dla ochrony obiektu przed wptywami
atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom oso6b
postronnych

Roboty zanikaj ace  roboty budowlane, ktorych efekty sg zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapéw budowy

Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na og6t drewniana), systemowa
wielokrotnego uzytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub
specjalna (np. wiszgca), stuzaca jako pomost roboczy do
wykonywania rob6t na poziomie przekraczajacym dopuszczalng
przepisami, bezpieczng prace na wysokosci
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Sieci uzbrojenia wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i
terenu urzadzenia
Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawce rezimow w procesie

technologicznym powodujacy ograniczenie lub uniemozliwienia
korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co
odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca

Zadanie budowlane cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego
spetniania przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych.
Zadanie budowlane moze polegaé¢ na wykonaniu robot
zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem obiektu
budowlanego

Ztacze kablowe miejsce potaczenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii
kablowej stuzacej do zasilania odbiorcow

Znak bezpiecze nstwa prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,
ktére uzyskaly certyfikat

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace Robdét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach ogélnych oraz warunkach specjalnych
przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi , Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
(1). Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajgcego .

Zamawiajgcy posiada dokumentacje projektowg w rozumieniu ustawy ,Prawo
Budowlane".

Petna Dokumentacja Projektowa wraz z pozwoleniem na budowe znajduje sie do
wgladu, w okresie przygotowania ofert, w Zakladzie Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej, ul. Srebrna 1a w Nowej Rudzie.

Po przyznaniu kontraktu i podpisaniu umowy Wykonawca otrzyma 2 egzemplarze
dokumentacji projektowej na roboty objete kontraktem.

(2). Dokumentacja Projektowa Wykonawcza do opracowania przez Wykonawce w
ramach Ceny Kontraktowej.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do wykonania:

- projektu organizacji budowy (projekt ten Wykonawca winien uzgodni¢ z
Inspektorem Nadzoru),

- projektu oznakowania i zabezpieczenia robét (projekt ten Wykonawca winien
uzgodni¢ w odpowiednich urzedach i z Inspektorem Nadzoru),
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- projektu organizacji ruchu (projekt ten Wykonawca winien uzgodni¢ w
odpowiednich urzedach i z Inspektorem Nadzoru),

- planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia na budowie (plan BIOZ)
Dokumentacje sporzadzone przez Wykonawce winny uwzglednia¢ warunki:
- wynikajace z praw autorskich

- wynikajace z warunkéw technicznych przyjetych w projektach budowlano -
montazowych

- wynikajace z wytycznych podanych przez Inspektora Nadzoru.

(3). Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w
ramach Ceny Kontraktowej.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje
powykonawczg robét zwigzanych z pracami konserwatorskimi.

Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej nalezy przedstawi¢ w formie ryczaitu,
w Kosztorysie.

Wykonawca przekaze 4 egz. w/w dokumentacji.
1.5.3. Zgodno $¢ Robét z Dokumentacj a Projektow g i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw Ilub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST, i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego Robét, a w szczegolnosci:

(1). Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnosé¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem o0sd6b nieupowaznionych.

(2). Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tresé
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bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.
Wymagania odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w p.9.2. niniejszej
Specyfikacji Technicznej.

(3). Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia obiektow, chodnikéw
i drog w strefie placu budowy oraz jego poblizu przed uszkodzeniem, spowodowanym
jego srodkami transportu lub jego podwykonawcow i dostawcow.

(4). Koszt zabezpieczenia Terendw Budowy i Rob6t poza placem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowg. W cene
Kontraktowg wigczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegolnych obiektow
zaplecza, drogi montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytagczenia wszelkich
czynnikow i mediéw energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna,
gaz, woda, scieki itp. W cene Kontraktowg winny by¢ wigczone réwniez wszelkie optaty
wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w
czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przylgczy i
doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i
mediéw energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy i w pelni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia,
dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych
pozwolen i zezwoleh.

(5). Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu rob6t i doprowadzi¢é go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robdt i
likwidacji placu budowy.

1.5.5. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykohczania Robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokdét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen Ilub
ucigzliwosci dla 0séb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

« Lokalizacje baz, warsztatbw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég
dojazdowych.

< Srodki ostroznoséci i zabezpieczenia przed:

0 zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

0 mozliwoscig powstania pozaru.
0 zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robét bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakonczeniu Robét
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organOw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materialdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona witasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca prowadzi¢ bedzie Roboty w obiekcie uzytkowanym (budynek mieszkalno-
ustugowy). Na czas prowadzenia Robdét nie przewiduje sie wylaczanie budynku z
uzytkowania.

Roboty dachowe. Wykonawca odpowiada za ochrone obiektu przed wptywami
atmosferycznymi mogacymi spowodowac¢ szkody w trakcie prac zwigzanych z remontem
dachu i jego pokrycia.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia powstate w remontowanym obiekcie.

Roboty elewacyjne. = Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z wiascicielami i
uzytkownikiem termin i sposéb wykonania wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia wewnatrz lokali powstate w trakcie wymiany stolarki okiennej.

1.5.9. Ograniczenie obci gzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdéw i w sposob ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
nieprzystosowane do tego obszary w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich spowodowanych uszkodzen, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.
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1.5.10.

Podczas

Bezpiecze istwo i higiena pracy

realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym planem BIOZ.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych”.

W szczegoblnosci Wykonawca ma obowigzek:

zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych,

zapewniC zaplecze, urzadzenia socjalne oraz odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie

do wykonywania rob6t dopuszczac tylko pracownikow posiadajgcych aktualne
badania lekarskie, w tym do prac na wysokosci, przeszkolenie w zakresie
przepisow BHP oraz na stanowisku pracy.

zapewni¢ uzywanie sprzetu ochronnego przed upadkiem z wysokosci (np. szelek
bezpieczenstwa z linkag i amortyzatorem) przez pracownikéw wykonujgcych roboty,
jak rowniez pracownika odbierajgcego materiaty transportowane na dach.

utrzymywac¢ wszelkie urzadzenia oraz sprzet w nalezytym stanie

wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowaé strefe niebezpieczng wokot miejsca
wykonywania robét, zachowujgc szerokosc¢ strefy nie mniejszg niz 1/10 wysokosci,
na ktorej wykonywane beda roboty i istnieje zagrozenie spadania przedmiotow,
lecz nie mniejsza niz 6,0 m,

wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowaé¢ strefe niebezpieczng w poblizu miejsca
zasilania budowy linig energetyczna,

wyznaczy¢ i utrzymywac¢ na biezaco porzadek na powierzchniach przejsé¢ dla
pieszych, ciggach komunikacyjnych i pomostach na rusztowaniu,

wykonac¢ daszki ochronne nad przejsciami, wejsciem do obiektu itp. o szerokosci,
co najmniej 1,0 m wiekszej od szerokosci przejscia lub przejazdu, odpornych na
przebicie, zamocowanych na wysokosci co najmniej 2,5 m od ziemi, pochylonych
pod katem 45°w kierunku zrodta zagrozenia,

nie prowadzi¢ rob6t jednoczesnie na kilku poziomach w jednym pionie /stanowisko
nad stanowiskiem pracy,

zapewni¢ stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczenstwa ,B", bedacych
w dobrym stanie technicznym,

prowadzi¢ montaz rusztowan zgodnie z dokumentacjg techniczno - ruchowg (DTR)
i dopusci¢ do uzytkowania po dokonaniu odbioru technicznego przez Inspektora
Nadzoru,

stosowac Srodki transportu pionowego, podnosniki, wciagniki itp. posiadajace
odpowiednie certyfikaty bezpieczehstwa, dla wymaganych dopuszczenie przez
UDT, zgodnie z przeznaczeniem i DTR,

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
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podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.
1.5.11. Ochronai utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robét od daty rozpoczecia do czasu koncowego odbioru.

1.5.12. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych. praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowa¢ o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Zajecie pasa drogowego

Wykonawca zobowigzany jest w ramach Ceny Kontraktowej do opracowania projektu
oznakowania i zabezpieczenia robot i uzgodnienia go z wtascicielem drogi oraz policja.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania oznakowania i zabezpieczenia rob6t wedtug
uzgodnionego projektu oraz do likwidacji po zakonczeniu robaét.

Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego oraz za umieszczenie
urzadzen w pasie drogowym. Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i
oznakowaniem Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem, a koszty za
wykonanie wszystkich czynnosci z tym zwigzanych wkalkuluje do robo6t budowlano -
montazowych.

1.5.14. Dziatania zwi gzane z organizacj g prac przy obiekcie

Z chwilg przejecia terenu i obiektu, ktéry nie jest wylaczng wlasnoscig Zamawiajgcego,
Wykonawca odpowiada przed wiascicielami, ktorych wspoétwtasnos¢ zostata przekazana
pod budowe. Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren i
obiekt do stanu pierwotnego.

Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia
prac oraz o przewidywanym terminie zakohczenia. Budowe prowadzi¢ w porozumieniu z
uzytkownikiem.

Wykonawca jest zobowi azany do przestrzegania - warunkéw wydanych przez
Jednostki uzgadniaj gce. opiniuj gace oraz wia scicieli obszaréw, na ktérych prowadzone
beda prace remontowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.15. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych Instytucji, ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za
udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym
punkcie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbiory
techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane".

2. MATERIALY

2.1. Zrédla szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robo6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania tych materiatdbw i odpowiednie swiadectwa
badan laboratoryjnych, atesty oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materialtdbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spelniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robdét.

2.2. Pozyskiwanie materialtéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiek 2zrédel miejscowych wigczajagc w to zrodla wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji i zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Rob6t.

2.3. Inspekcja wytwOrni materiatow.

Wytwoérnie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Prébki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wkasciwosci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatbw pod wzgledem
jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg
zachowane nastepujgce warunki:

- Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji.

- Inspektora Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwaorni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdbw do innych robét, niz te dla ktérych
zostaly zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich
kosztéw.
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Kazdy rodzaj Roboét, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wlasciwosci do Rob6t i bylty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg, mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Rob6t.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.
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Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co
do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru
beda usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw
Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robo6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktdorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
Robo6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

czes$¢ 0goln g opisuj aca:

- organizacje wykonania Robd6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,
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- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robat,
- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegolnych
elementow Robat,

- system (sposOb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

czes¢ szczegbtow g opisuj gcqg dla kazdego asortymentu Robat:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow Robét,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robd6t

Celem kontroli Robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zalozong jakos$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot i jakosci
materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robot z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢
sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone.
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t
zgodnie z Kontraktem.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedag tak
powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do Robot badanych materiatbw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badahn materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania.
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdbw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnosé z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robét bedzie posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badanh.

Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokolty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robot.
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Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru Robot. Winny byc¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdécz wymienionych w pkt. (1) + (3) nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- projekt organizacji ruchu,

- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia ha budowie (BIOZ),

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru Robd6t

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad Ilub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
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przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloéci Robd6t i materialdow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
wzdtuz linii prostej (lub jako suma odcinkdéw prostych).

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robd6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m? jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢é uzupetnione szkicami w
ksigzce obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedq wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robo6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne sSwiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w
sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Roboét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Rob6ét.

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zalgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi wstepnemu,

d) koncowemu odbiorowi Robdét.

Nazwa projektu: Remont i kolorystyka elewacji oraz remont dachu budynku przy ul. Armii Krajowe 2 w Nowej Rudzie



Specyfikacja techniczna — ST-00 — Wymagania ogélne 23

8.1. Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaot.

Odbioru Robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbioér bedzie przeprowadzony zgodnie z Warunkami Ogoinymi od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet przeprowadzonych pomiardw w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rob6t .

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Wstepny odbiér Roboét

Odbiér wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru wstepnego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Odbidr wstepny Rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Warunkach Ogélnych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Roboét i przyjecia nizej wymienionych
dokumentéw do odbioru wstepnego.

Dokumenty do odbioru wst epnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego Rob6ét jest protokot odbioru
wstepnego Robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

Do odbioru wstepnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczng (podstawowg z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw.
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4. Wyniki pomiaréw.

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST i
ew. PZJ.

6. Opinie o gotowosci odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robat.

W toku odbioru wstepnego Rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioru Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych Robdét odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.

Na zakonczenie prac komisja wystawia Protokot wstepnego odbioru Robét.

8.4. Koncowy odbiér Roboét

Po skutecznym dokonaniu wstepnego odbioru Robét (gdy wszystkie usterki i wady zostaly
poprawione) i uzyskaniu pozytywnego protokotu wstepnego odbioru Robét, Wykonawca w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru przygotuje i przeprowadzi koncowy odbiér Roboét zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych.

8.5. Proces zakonczenia Kontraktu

Wystawienie O swiadczenia ko Acowego odbioru Robét

Po skutecznym dokonaniu koncowego odbioru Robét oraz wykonaniu przez Wykonawce
ewentualnych zalecen zawartych w protokole odbioru koncowego, Inspektor Nadzoru w
terminie 7 dni wystawi Wykonawcy oswiadczenie koncowego odbioru robét z kopig dla Strony
Zamawiajgcej, zawierajgce date wywigzania sie Wykonawcy z obowigzkéw wynikajgcych z
Umowy, w spos6b zadawalajgcy Inspektora Nadzoru.

Rozliczenie Ko Acowe

Nie po6zniej niz 30 dni po wystawieniu oswiadczenia koncowego odbioru robét Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt koncowego rozliczenia wraz z dokumentami
wspomagajacymi, ukazujgcymi w szczegotach wartos¢ robot wykonanych zgodnie z Umowa,
oraz wszelkie inne kwoty, ktére Wykonawca uwaza za nalezne mu z tytutu Umowy.

W ciggu 30 dni od otrzymania projektu rozliczenia koncowego i wszystkich informacji zasadnie
wymaganych dla jego weryfikacji, Inspektor Nadzoru przygotuje koncowe rozliczenie.

Zwolnienie gwarancji nale zytego wykonania umowy

Gwarancja nalezytego wykonania umowy bedzie zwolniona lub zwrécona w ciggu 14 dni od
wydania podpisanego rozliczenia koncowego.

Nazwa projektu: Remont i kolorystyka elewacji oraz remont dachu budynku przy ul. Armii Krajowe 2 w Nowej Rudzie



Specyfikacja techniczna — ST-00 — Wymagania ogélne 25

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji w Zestawieniu Rzeczowym. Cena jednostkowa pozycji
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentaciji Projektowe;j.

Cena jednostkowa bedzie obejmowag:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzenia, transportu i magazynowania,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploataciji zaplecza budowy (w
tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w
gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest
wskazane; opfaty za zajecie pasa drogowego, opfaty za wykonanie tablic informacyjnych;
ubezpieczenia itp.,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
- do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Zestawieniu Rzeczowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robo6t objetych tg pozycjg kosztorysowa.

9.2. Tablice informacyjne, pamiatkowe i tabliczki znamionowe

Wymagania dotyczace tablic

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonac, ustawi¢ i utrzymac tablice
informacyjne na czas wykonywania robot.

Tablica informacyjna powinna spetnia¢ wymagania okreslone w paragrafie 13 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r (Dz. U. nr 108 poz. 953 z p6zniejszymi zmianami)

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogdlnych i Warunkach Specjalnych
Umowy ponosi Wykonawca.

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest
w peini zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych
norm.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01

DACH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01 sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét remontowych dachu okreslonych w ,Projekcie budowlanym remontu i kolorystyki
elewacji oraz remontu dachu budynku Armii Krajowej 2 w Nowej Rudzie” opracowanym przez
Autorskie Biuro Projektow ,a” s.c. mgr inz. arch. Anna Baran, mgr inz. Witold Baran, pl. Sw.
Matgorzaty 1-2, 58-100 Swidnica.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Specyfikacja Techniczna ST-01 Dach obejmuje nastepujacy zakres robot:

- Naprawa zwienczen trzonéw kominowych i murkéw ogniowych (przecierka tynkéw,
malowanie),

- Rozbiodrka istniejgcego pokrycia papowego i skorodowanej czesci deskowania
- Naprawa konstrukcji wiezby dachowej z wymiang czesci elementow, impregnacja drewna

- Ulozenie izolacji przeciwwilgociowej z dwdch warstw papy termozgrzewalnej na
oczyszczonym podiozu

- Wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy cynkowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i ST- 00 - ,Wymagania ogolne."

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 - ,Wymagania ogdine."
2. MATERIALY

2.1. Roboty dekarskie

» papa termozgrzewalna podktadowa i wierzchniego krycia
» blacha cynkowo-tytanowa grubosci 0,6mm
» Spoiwo cynowo-otowiane

2.3. Roboty ciesielskie

» deskigr. 32mm

» bale iglaste obrzynane kl. Il nasycone srodkami impregnujacymi przeciw grzybom,
zabezpieczajacymi przed szkodnikami drewna oraz ogniochronnymi
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» tgczniki ciesielskie ocynkowane

» materiaty impregnacyjne do drewna - przeciw grzybom, zabezpieczajacymi przed
szkodnikami drewna oraz ogniochronnymi

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej
badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST -00 ,Wymagania ogolne”.
Do wykonania rob6t dachowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

» elektronarzedzia reczne

» mieszarki do tynkow i zapraw

» weciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym

» zuraw samochodowy

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w Specyfikacji Technicznej badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania srodkow transportu podano w ST -00 ,Wymagania
0golne”.

Do transportu materiatléw nalezy uzy¢ takich srodkow transportu, jak:
» samochdd dostawczy
» samochdd ciezarowy
» samochdd skrzyniowy (dostawczy, samowytadowawczy)

Zaladunek jak i wytadunek materiatow (takze z rozbidrki) musi odbywac¢ sie z zachowaniem
wszelkich srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa pracujagcych ludzi.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora Nadzoru.

Transport ,ciezki” (dowoz cegiet, wyw0z gruzu) powinien zosta¢ uzgodniony z zarzadem drég
wiasciwym dla miejsca w zakresie godzin wykonywania i tras.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST — 00 ,Warunki ogoine” pkt 5.

5.1. Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze

Przewiduje sie demontaz zniszczonych elementéw dachu.
Kolejnos¢ prac rozbiorkowych:
- demontaz elementéw znajdujacych sie nad powierzchnig dachu

- demontaz rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich
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- rozbiorka istniejacego pokrycia papowego

- demontaz skorodowanego deskowania dachu

- demontaz zniszczonych elementéw drewnianych wiezby dachowej
- oczyszczenie istniejgcego podioza

Prace rozbidérkowe prowadzi¢ metodg reczng przy uzyciu narzedzi recznych takich jak mioty,
kliny, tomy Ilub elektronarzedzi recznych, z rusztowahn ustawionych wewnagtrz obiektu.
Rozebrany materiat opuszcza¢ w pojemnikach przy pomocy wyciggow lub zrzuca¢ w
specjalnych rynnach albo rurach na zewnatrz obiektow.

Materiat z rozbiorki nalezy przesortowac i odrzuci¢ na pobocze oraz utozy¢ w stosy.

Gruz wywiez¢ na wysypisko. Wykonawca we wlasnym zakresie znajdzie miejsce wywozu gruzu
z rozbiérki, a wszystkie koszty zwigzane z wywozem i utylizacja uwzgledni w cenie
jednostkowe.

Przy pracach rozbiérkowych zachowac¢ szczegodlng ostroznos¢ z uwagi na uzytkowanie obiektu
oraz blisko$¢ sasiednich zabudowan mieszkalnych.

Sposéb i srodki opisane do wykonania prac opisanych powyzej przyjeto wg ogolnych zalecen
i sposobow stosowanych w budownictwie — kierownik budowy moze wg posiadanych uprawnien
modyfikowa¢ technologie rozbiérek, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

5.2. Roboty ciesielskie

W trakcie ogledzin i badan elementéw konstrukcyjnych wiezby stwierdzono w niektorych z nich
lokalne, ogniskowe porazenia drewna przez owady. Podczas prowadzenia prac remontowych
przeprowadzi¢ nalezy szczego6towe ogledziny wszystkich elementow w celu zlokalizowania
innych uszkodzonych miejsc. Elementy dotkniete korozjg w miejscach porazenia nalezy ociosa¢
do zdrowego drewna a powstate ubytki uzupetni¢ nadbitkami. Elementy mocniej skorodowane
wymieni¢ z zachowaniem wielkosci przekroju. Skorodowane deskowanie potaci dachowej
wymienié¢ na nowe.

Po wykonaniu prac naprawczych przystgpi¢ nalezy do impregnacji wszystkich elementéw
drewnianych. Zastosowac nalezy Srodek zapewniajacy elementom drewnianym zabezpieczenie
ogniowe oraz zabezpieczenie przed korozjg biologiczng. Srodek zabezpieczajacy stosowaé
zgodnie z zaleceniem producenta.

Drewno z rozbi6rki porazone grzybami i szkodnikami nalezy spali¢ lub wywiez¢ na wysypisko.

5.3. Roboty izolacyjne i dekarskie

Po zakonczeniu robdt rozbiérkowych ciesielskich oraz oczyszczeniu istniejacego podioza
przystgpi¢c mozna do wykonania nowego pokrycia dachowego z dwoéch warstw papy
termozgrzewalnej (podktadowej i wierzchniego krycia).

Zasady wykonywania robdt okreslajg "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych", wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych oraz obowigzujgce polskie normy w zakresie robét i materiatéw pokrywczych.

5.4. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

Obrobki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny by¢ wykonane z blachy cynkowo-
tytanowej o grubosci 0,6mm. Obrobki te powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia

Nazwa projektu: Remont i kolorystyka elewacji oraz remont dachu budynku przy ul. Armii Krajowe 2 w Nowej Rudzie



Specyfikacja techniczna — ST-01 — Dach 31

dachowego w taki sposéb aby nie dopusci¢ do podciggania kapilarnego wody.

Rynny dachowe powinny by¢ wykonane z blachy cynkowo-tytanowej o grubosci 0,6mm.
Srednica rynien 180mm. Spadki nie mniejsze niz 0,5%. Rynny mocowa¢ uchwytami stalowymi
— ocynkowanymi rozstawionymi co 50 do 80cm.

Rury spustowe powinny by¢ wykonane z blachy cynkowo-tytanowej o grubosci 0,6mm.
Srednica rur 150mm. Rury spustowe mocowaé uchwytami stalowymi — ocynkowanymi
rozstawionymi maksymalnie co 3m. Uchwyty mocowac w sposaéb trwaty do muru.

Potaczenie rynny z rurg spustowag wykona¢ w taki sposob, aby wchodzito swobodnie w rure
spustowg. Potgczenia elementéw rynien i rur powinny by¢ oblutowane spoiwem cynowo —
olowianym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST -00 ,Wymagania ogolne” - pkt 6.

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Materiaty powinny posiadac atest fabryczny lub swiadectwo jakosci wydane przez producenta,
oraz wszystkie niezbedne certyfikaty.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robét

zgodnosci z dokumentacjg i przepisami

- poprawnego montazu

— poprawnego wykonania zabezpieczen antykorozyjnych

- poprawnosci oznaczenia

— braku widocznych defektow

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru rob6t podano w ST — 00 ,Warunki ogo6ine” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST — 00 ,Warunki ogélne” pkt 8.

8.1. Roboty rozbiérkowe

Odbiorowi podlega wykonanie rozbiérki: elementow drewnianych, czesci pokrycia dachowego
oraz obrobek blacharskich.

Odbidér nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych.

8.2. Roboty ciesielskie

Odbioru robét dokona¢ po naprawie elementow wiezby drewnianej. Odbiorowi podlegajg
wymieniane elementy konstrukcji wiezby, elementy naprawiane (szczegdlnie miejsca potaczen)
oraz prawidtowos¢ wykonanych prac impregnacyjnych.
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8.3. Pokrycie dachowe.

Nalezy dokonac¢ odbioru pokrycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi, akcesoriami
dachowymi sprawdzajgc wymagane atesty i Swiadectwa dopuszczenia. Sprawdzeniu podlegaja:
jakos¢ przygotowania podioza, doktadnos¢ wykonania poszczegdlnych warstw (rownosé i
szczelnosé warstwy izolacji z welny mineralnej, rownos¢ i estetyka powierzchni pokrycia
papowego, szczelnos¢ stykoéw i szeroko$¢ zakiadow), dokiadnos¢ wykonania obrébek
blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

8.4. Calos¢ prac
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania

— Dziennik Budowy,

— dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,
—  protokoty czesciowych odbioréow poprzednich faz robét,
- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw,

Odbidr robo6t zanikajacych nalezy zgltaszaé Inspektorowi Nadzoru 2z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacji robot.

Odbidér nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. 0Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST — 00 ,Wymagania ogoélne”.
9.2. Pfatnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robo6t, w oparciu o wyniki
pomiarow.

Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:

- ustawienie , utrzymanie i demontaz tablic informacyjnych przez okres wykonania robét
- wszystkie wymagane kontraktem ubezpieczenia

- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

- ogrodzenie i oznakowanie miejsc ,

- zabezpieczenie innych obiektow i przeszkdd terenowych przed zniszczeniem,

- skladowanie materiatéw z rozbidrki na poboczu, segregowanie, ukfadanie w stosy,
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zaladunek na srodki transportu,

- koszty zwigzane z wywozem gruzu i utylizacja,

- zabezpieczenie urzadzen

- wykonanie niezbednych zabezpieczen dla 0so6b trzecich,

- koszty badan, odbioréw,

- przywrécenie terenu do stanu pierwotnego i uporzgdkowanie miejsc prowadzonych rob6t
— zakup oraz transport materialdbw na miejsce wbudowania,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

- wykonanie wszystkich koniecznych badan potwierdzonych protokotami zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami,

- wykonanie protokotéw pomiarow, odbiorow
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposadb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania robot objetych ST majg zastosowanie w szczegodlnosci nizej wymienione
przepisy i normy.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z
dn.19.03.2003r.)

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom 1.
— Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126

10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-83/8836-02 Papowe pokrycia dachowe. Wymagania i badania przy
odbiorze..

PN-80/B-10240 Papowe pokrycia dachowe. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

PN-81/B-03150-01 Konstrukcje z drewna i materialbw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty

PN-81/B-03150-02 Konstrukcje z drewna i materialdbw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje

PN-81/B-03150-03 Konstrukcije z drewna i materialdbw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Ztagcza

PN-69/B-10280 Roboty = malarskie  budowlane farbami  wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami i emulsyjnymi
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PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-59/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z
cegty
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-02 sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét remontowych elewacji budynku okreslonych w ,Projekcie budowlanym remontu i
kolorystyki elewacji oraz remontu dachu kamienicy Armii Krajowej 2 w Nowej Rudzie”
opracowanym przez Autorskie Biuro Projektow ,a” s.c. mgr inz. arch. Anna Baran, mgr inz. Witold
Baran, pl. Sw. Malgorzaty 1-2, 58-100 Swidnica.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja Techniczna ST-02 ,Elewacje” obejmuje nastepujacy zakres robaot:

usuniecie catosci tynkow ze wszystkich elewaciji

- naprawa spekanych fragmentéw murow (wypetnienie rys o rozwartosci do 4mm ciekig
Zaprawg cementowg oraz przemurowanie rys o wiekszej rozwartosci)

- wykonanie w strefie parteru (wg oznaczen na rysunkach) tynkéw renowacyjnych do
wilgotnych i zasolonych murow

- wykonanie nowych, lekkich tynkow tla

- konserwacja i wykonanie czesci nowych detali architektonicznych

- malowanie dwukrotnie farbami silikatowymi

- konserwacja z uzupetnieniem kamiennego cokotu wykonanego z czerwonego piaskowca
- renowacja i czesciowa wymiana stolarki okiennej

- renowacja i czesciowa wymiana drzwi wejsciowych

- konserwacja elementoéw metalowych

- wymiana zniszczonych obrébek blacharskich i parapetow

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i ST- 00 - ,Wymagania ogolne."

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 - ,Wymagania ogdine."
2. MATERIALY

2.1. Roboty murowe

» ciekla zaprawa cementowa m5

» zaprawa cementowo wapienna m3
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2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

» cegly ceramiczne Kl. 15 (do przemurowania fragmentéw murow)
» dwuteownik stalowy NP. 180

Roboty tynkowe

» $rodek do zmycia starej elewacji

» srodek do neutralizacji soli

» Srodki do zabezpieczenia przed grzybami, plesniami, glonami itp.
» srodek gruntujacy podtynkowy

» tynk lekki — zaprawa mineralna na bazie wapienno cementowej z lekkimi
wypetniaczami mineralnymi, o gestosci ok. 1,4kg/dm®, wytrzymatosci na $ciskanie ok.
2,5N/mm?, wspétczynniku opornosci na dyfuzje pary wodnej p<15

» tynk renowacyjny majacy zdolnos$¢ krystalizowania soli wewnatrz swojej porowatej
struktury oraz tatwego odparowywania wody, o duzej porowatosci (40-50% poréw),
gestosci $wiezej zaprawy ok. 1,5kg/dm?

» masa szpachlowa odporna na warunki atmosferyczne, nie peczniejaca i nie
osiadajgca, o wysokie] przyczepnosci do podtoza, wytrzymatosci na sciskanie ok.
3N/mm? i dyfuzyjnosci dla grubosci 5mm ok. 0,18m

» Siatki wzmacniajace

Roboty malarskie

» folia do zabezpieczenia okien i drzwi

» farba do malowania tynkdédw zewnetrznych tworzaca powloke odporng na warunki
atmosferyczne, wysokodyfuzyjna (sq<0,1m), o dobrych wiasciwosciach kryjacych i
barwnikach odpornych na dziatanie swiatta

» lakierobejca do okien i drzwi drewnianych
» farba do metali kryjaca ze srodkiem antykorozyjnym

Roboty blacharskie

» blacha cynkowo-tytanowa grubosci 0,6mm
» Spoiwo cynowo-otowiane

Roboty stolarskie i Slusarskie

» oOkna drewniane, szklone szybami zespolonymi, z podzialem wg Projektu
Budowlanego

» stolarka drzwiowa z podzialem wg Projektu Budowlanego

Roboty konserwatorskie — detale wykonane w_ zaprawie oraz elementy drewniane,

kamienne i metalowe

» Srodki do speczniania starych powtok malarskich
» srodek konsolidujgcy ostabione powierzchnie tynkowe

» zaprawy renowacyjne do rekonstrukcji ubytkéw detali tynkowych
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» elementy z kamienia — czerwony piaskowiec na cokot,

» $rodek do zmycia kamienia

»  Srodek do dezynfekcji kamienia

» srodek do neutralizacji soli

» zaprawy renowacyjne do rekonstrukcji ubytkbw w kamieniu
» zaprawy renowacyjne do spoinowania

» drewno do uzupetniania ubytkéw

» szpachle i kity do uzupetniania ubytkéw

» okucia stolarskie (rekonstrukcja)

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej badz
inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST -00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
Do wykonania robot elewacyjnych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

» rusztowanie do prac elewacyjnych

» elektronarzedzia reczne

» mieszarki do tynkow i zapraw

» agregaty tynkarskie

» myjki ci§nieniowe

» weciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym

» zuraw samochodowy

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w Specyfikacji Technicznej badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania srodkéw transportu podano w ST -00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

Do transportu materiatdw nalezy uzyc¢ takich srodkow transportu, jak:
» samochdd dostawczy
» samochdd ciezarowy
» samochdd skrzyniowy (dostawczy, samowytadowawczy)

Zatadunek jak i wyladunek materiatow (takze z rozbiérki) musi odbywaé sie z zachowaniem
wszelkich srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa pracujgcych ludzi.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST — 00 ,Warunki ogélne” pkt 5.

5.1. Roboty przygotowawcze

Ustawi¢ rusztowanie do robdt elewacyjnych z zachowaniem warunkoéw BHP. Zmontowane
rusztowania podlegajg odbiorowi przez Inspektora Nadzoru.

Zdemontowaé elementy mocowane do powierzchni elewacji (uchwyty, anteny, itp.) oraz wymienic
instalacje natynkowe (po ustaleniu ich przeznaczenia).

5.2. Roboty murowe

Spekane fragmenty Scian elewacyjnych oraz ujawnione w trakcie prowadzenia prac
remontowych, o rysach rozwartych na szerokos¢ ponad 5 mm nalezy przemurowaé nowymi
cegtami klasy 15 na zaprawie cementowej m3. W tym celu mur w obszarze obejmujacym rysy
nalezy rozebra¢ na szerokos¢ nie mniejszg niz jedna cegta i na gtebokos¢ nie mniejszg niz pot
cegly, zostawiajac ,strzepia’ przynajmniej w co czwartej warstwie. Wykonac¢ nalezy rowniez
»Strzepia poprzeczne” poprzez wpuszczenie czesci cegiet w glgb muru. Niewielkie pekniecia,
szerokosci do 4 mm wypei¢ nalezy ciektg zaprawg cementowg po doktadnym oczyszczeniu i
przemyciu woda.

W przypadku ujawnienia peknie¢ nadprozy okiennych lub drzwiowych konieczne bedzie
wykonanie konstrukcji odcigzajgcej w postaci stalowych belek dwuteowych wmontowanych
bezposrednio nad uszkodzonym nadprozem. W tym celu ponad nadprozem wykué¢ zewnetrzng
bruzde umozliwiajgcg osadzenie dwdch dwuteownikow NP180 w jednym poziomie jedna za
druga. Diugos¢ belek powinna by¢ wieksza od szerokosci otworu minimum o 50cm. Po
osadzeniu belki zaklinowa¢ a nastepnie dokladnie wypetnié¢ zaprawg cementowg przestrzeh
miedzy gbrng stopka dzwigaréw a murem. Pozostalg czes¢ bruzdy zamurowaé a nastepnie
otynkowac.

5.3. Roboty tynkowe

Po ustawieniu rusztowan nalezy sku¢ stare tynki. Stary tynk natychmiast usungc. Nastepnie
oczysci¢ elewacje np. szczotkg lub sprezonym powietrzem. Spoiny nalezy wydrapaé na
gtebokosé 2 cm. Po oczyszczeniu elewacje zagruntowag.

DOLNE PARTIE ELEWACJI

Na poziomie cokotu i parteru (do wysokosci — wg oznaczen na rysunkach, rowniez pod oktadzing
kamienng cokotu), gdzie wystepujg widoczne zawilgocenia, nalezy wykonaé system tynkéw
renowacyjnych WTA - w wypadku pojawienia sie plesni i mchu, przed natozeniem zestawu
tynkéw WTA, powierzchnie nalezy pokry¢ preparatem grzybobojczym.

Na oczyszczone, przygotowane podioze nanies¢ obrzutke tynkarskg z systemu tynkéw
renowacyjnych WTA - nanosi¢ sieciowo (bez zakrywania catej powierzchni) przy pomocy kielni.
Czas schniecia wynosi przynajmniej 24 godz. i jest uzalezniony od warunkéw atmosferycznych.
Na suchy tynk (obrzutke) nanies¢ tynk komorowy na grubos¢ 1,5 cm. (zniwelowa¢ nierownosci,
puste spoiny, otwory itp.). Nawilzanie jest konieczne jedynie w przypadku mocno chiongcych
podiozy. Obrobke przeprowadzi¢ recznie przy pomocy kielni lub przy pomocy agregatu
tynkarskiego. Powierzchnie sciggna¢ przy pomocy listwy aluminiowej. CzesSciowo stwardniaty
tynk przeczesaé pionowo i poziomo metalowym grzebieniem.

Po uptywie karencji na wystarczajgco suchy tynk komorowy naniesc¢ (recznie przy pomocy Kielni
lub przy pomocy agregatu tynkarskiego) tynk wtasciwy WTA tak, by powstata warstwa o grubosci
przynajmniej 1.5cm. Po nalozeniu warstwy powierzchnie $ciggngé¢ przy pomocy listwy
aluminiowej i zatrze¢ packa.

W miejscach oznaczonych na rysunkach wykona¢ pseudoboniowanie. Szerokos¢ wklestych
paséw 2cm, gtebokos¢ 1cm od lica Sciany.
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Po okoto 2 tygodniach szpachlowa¢ masg na grubos¢ 3 mm licujac w ten sposéb powierzchnie
tynkéw renowacyjnych z pozostata czescig elewaciji.

TYNKI TLEA WSZYSTKICH ELEWACJI (POWYZEJ TYNKOW RENOWACYJNYCH)

Na oczyszczone, przygotowane podioze nanie$¢ na elewacje, powyzej tynku renowacyjnego,
recznie lub maszynowo lekki tynk maszynowy, na grubos¢ ok. 2-2,5 cm w dwoch fazach. Po
natozeniu pierwszej nalezy zatopi¢ w niej siatke z widkna szklanego oczkach 7 mm x 7 mm.
Drugg warstwe na grubos¢ ok. 0,5 cm mozna potozy¢ najwczesniej po odpowiednim zwigzaniu
pierwszej warstwy tynkowej. Z reguty nastepuje to, po ok. 2-3 godz. Warstwe ta filcowac na ostro.
Po wyschnigciu szpachlowa¢ na grubos¢ ok. 3 mm masg szpachlowg zbrojong mikrowtoknami.
Po lekkim zwigzaniu filcowa¢ na gtadko.

CatosC prac przeprowadzic w okresie wiosenno - jesiennym przy sprzyjajacych warunkach
pogodowych w temp. Pow. +8 dla farby. Podczas wykonywania prac nalezy $cisle przestrzegac
technologii stosowania produktéw wg szczegdtowych instrukcji zawartych w Kkartach
technicznych. Podczas prac chroni¢ elewacje przed deszczem, silnym wiatrem, nadmiernym
nastonecznieniem przy pomocy siatek ochronnych

PROJEKTOWANE DETALE

Na elewacjach, wokét otworéw okiennych (w miejscach oznaczonych na rysunkach Projektu
Budowlanego) wykonac opaski okienne szerokosci 15cm.

Wykonanie projektowanych opasek okiennych w zaprawie trassowo — wapiennej.

54, Roboty malarskie

Po 7 dniach od zakonczenia prac tynkowych malowac¢ elewacje dwukrotnie farba silikatowg w
odstepie 12 godzin miedzy kolejnymi warstwami. Malowanie przeprowadzi¢ przy pomocy
odpowiednich watkow elewacyjnych zapewniajgc odpowiednig ilos¢ pracownikéw dla zachowania
malowania w jednym cyklu zamknietej ptaszczyzny elewacji. Prace prowadzi¢ w temperaturze
otoczenia pow. +8°C.

Powtoki malarskie powinny odznacza¢ sie nastepujgcymi wtasciwosciami:

- odpornosé¢ na czynniki atmosferyczne

- odpornos¢ na chtoniecie wody wg normy DIN 4108

- odpornos¢ na scieranie wg normy DIN 53778

Ponadto powtoki malarskie powinny by¢ wysoce dyfuzyjne, wyréwnujgce kolorystyke podioza,
przyjazne dla srodowiska (o stabym zapachu). Kolorystyka zgodna z Projektem Budowlanym.

Catos¢ prac przeprowadzi¢ w okresie wiosenno - jesiennym przy sprzyjajacych warunkach
pogodowych. Podczas wykonywania prac nalezy scisle przestrzegac¢ technologii stosowania
produktéw wg szczegotowych instrukcji zawartych w kartach technicznych. Podczas prac chroni¢
elewacje przed deszczem, silnym wiatrem, nadmiernym nastonecznieniem przy pomocy siatek
ochronnych.

5.5. Prace konserwatorskie

KONSERWACJA DETALI WYKONANYCH Z ZAPRAWY

Detale architektoniczne elewacji oczyscic z pozostatosci starych powitok malarskich. |
zagruntowac srodkiem wzmacniajgcym podioze.

Braki w gzymsach uzupeini¢ przy pomocy zaprawy cementowo — wapiennej na bazie biatego
cementu lub gotowg zaprawag sztukatorska. Gzymsy uzupeti¢ zaprawg cem-wapienng na biatym
cemencie. Pozostatle drobne naprawy i uzupetnienia gzymsoéw wykona¢ przy zyciu masy
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szpachlowej. Szpachlowane powierzchnie filcowac.
KONSERWACJA ELEMENTOW KAMIENNYCH

Czyszczenie kamienia cokotu wykonaé poprzez mycie wodg, jednokrotne mycie przy pomocy
kwasnego srodka zawierajacego jako skiadnik aktywny HF o stezeniu nie przekraczajacym 5%,
doczyszczanie mechaniczne. Ostabione powierzchnie kamienia wzmocni¢ srodkiem hydrofilnym.
Oczyszczone detale nalezy podda¢ dezynfekcji. Po oczyszczeniu dokonaé nalezy uzupetnieh
kamienia oraz naprawy starych, wykruszonych spoin zaprawg mineralng na bazie biatego
cementu, wapna z ptukanym piaskiem lub gotowg zaprawg specjalistyczna.

Po usunieciu oktadziny i oczyszczeniu podioza nalezy na murze wykonaé tynk renowacyjny (wg
opisu powyzej) w celu zabezpieczenia nowego kamienia przed wystepowaniem solnych
wykwitow. Nowg oktadzine cokolu wykona¢ z regularnych, prostokatnych ptytek czerwonego
piaskowca o gtadkiej fakturze. Ksztait ptytek wedtug zachowanych w czesci istniejacej cokotu.

KONSERWACJA ELEMENTOW DREWNIANYCH

Elementy drewniane nalezy oczysci¢ i pozbawi¢ powtoki malarskiej lub lakierniczej mechanicznie
i chemicznie przy uzyciu delikatnych kompozycji speczniajgcych powtoki malarskie (kompozycje
rozpuszczalnikédw organicznych). Pozostate warstwy farb doczysci¢ mechanicznie. Wymienic
zniszczone fragmenty konstrukcji drewnianej i listew ozdobnych, uzupetni¢ drobne ubytki flekami
oraz przy uzyciu szpachli i elastycznych kitow konserwatorskich a nastepnie zaimpregnowac
srodkiem gleboko penetrujgcym, likwidujagcym zaréwno grzyby i plesnie jak i drazace drewno
insekty, zabezpieczajagcym przed wilgocia, a po wyschnieciu nie zabarwiajgcym drewna.
Zabezpieczone elementy drewniane wykonczy¢ systemem lakierow do renowacji powierzchni
drewnianych

KONSERWACJA ELEMENTOW METALOWYCH (OKUCIA | KRATY):

- wstepne oczyszczenie elementéw z luznych zabrudzen i zanieczyszczen.
- usuniecie wtérnych powtok farby i gruntow.
- oczyszczenie mechaniczne z produktow korozji przy uzyciu szczotek mosieznych.

UWAGA:

Sposoby konserwacji zostaly podane przyktadowo. Osoba, wykonujgca prace konserwatorskie,
winna indywidualnie wykona¢ program prac i uzgodni¢ go z Wojewodzkim Konserwatorem
Zabytkow.

5.6. Stolarka okienna i drzwiowa

OKNA

Czes¢ stolarki okiennej (oznaczonej na rysunkach projektu) poddaé renowaciji (wg pkt.5.5.).
Pozostatg czesc¢, ze wzgledu na zly stan techniczny , wymieni¢ na nowa, drewniang, z podziatami
krzyzowymi i z zastosowaniem szyb zespolonych z pustkg powietrzng. Stolarke okienng malowac
farbami laserunkowymi na kolor biaty.

Oznaczone na rysunkach, wymienione wspoiczesnie okna skorygowaé przez zamontowanie
profilowanych listew

DRZWI WEJSCIOWE DO SIENI na elewacji frontowej - wykonaé konserwacije:

- oczysci¢ ze starej farby, usung¢ wtérne powloki farby mechanicznie i chemicznie przy uzyciu
delikatnych kompozycji speczniajgcych powtoki malarskie (kompozycje rozpuszczalnikow
organicznych);

- doczysci¢ mechaniczne pozostate warstwy

- zaszpachlowac ubytki
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- wymieni¢ zniszczone fragmenty konstrukcji drewnianej i listew ozdobnych

- uzupeni¢ drobne ubytki flekami

- malowac¢ dwukrotnie farbami kryjacymi

Ostateczny kolor stolarki okresli projektant bezposrednio na budowie, po wyborze rodzaju farby.

UWAGA: W przypadku stwierdzenia w czasie konserwacji ztego stanu elementéw drewnianych
(zwtaszcza w drzwiach na elewaciji tylnej) drzwi odtworzy¢ wedtug istniejacych. Nowg stolarke
drzwi wykona¢ z drewna twardego (dopuszczalnie sosna). Malowac 2-krotnie farbg laserunkowg
Kolor, zblizony do podanego na planszy, okresli projektant po dokonaniu wyboru rodzaju farby.

DRZWI NA ELEWACJI TYLNEJ wymieni¢ na nowe, drewniane, wedtug rysunku elewac;ji.

Proponowang nowg stolarke drzwi wykona¢ z drewna twardego (dopuszczalnie sosna)
lub klejonego. Malowa¢ 2-krotnie farbg laserunkowg SIGMALIVE firmy "Sigma"
(BECKERS lub SADOLIN). Kolor, zblizony do podanego na planszy, okresli projektant po
dokonaniu wyboru rodzaju farby.

Istniejace drzwi wspotczesne, niedawno wymienione pozostawic.

Uwaga: W projekcie okreslono ksztalt i forme projektowanych drzwi i okien. W momencie
przystapienia do ich wykonywania szczegoty rozwigzania technicznego oraz detale i profilowania
ram, Slemion i listew nalezy uzgodnic¢ na biezaco z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow .

Ostateczny kolor stolarki okresli projektant bezposrednio na budowie, po wyborze gatunku
drewna i rodzaju farby.

57. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

Obrobki blacharskie (zabezpieczenia gzymsow) powinny by¢ wykonane z blachy cynkowo-
tytanowej o grubosci 0,6mm. Rynny dachowe powinny by¢ wykonane z blachy cynkowo-
tytanowej o grubosci 0,6mm. Srednica rynien 180mm. Spadki nie mniejsze niz 0,5%. Rynny
mocowac uchwytami stalowymi — ocynkowanymi rozstawionymi co 50 do 80cm.

Rury spustowe powinny byé wykonane z blachy cynkowo-tytanowej o grubosci 0,6mm. Srednica
rur 150mm. Rury spustowe mocowa¢ uchwytami stalowymi — ocynkowanymi rozstawionymi
maksymalnie co 3m. Uchwyty mocowac¢ w sposob trwatly do muru.

Potaczenie rynny z rurg spustowg wykona¢ w taki sposob, aby wchodzito swobodnie w rure
spustowg. Polgczenia elementéw rynien i rur powinny byé oblutowane spoiwem cynowo —
olowianym.

Parapety okienne, wymienié¢ na nowe z blachy powlekanej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST -00 ,Wymagania ogolne” - pkt 6.

6.1. Kontrola jako$ci materialdow

Materiaty powinny posiadac atest fabryczny lub swiadectwo jakosci wydane przez producenta,
oraz wszystkie niezbedne certyfikaty.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot

— zgodnosci z dokumentacja i przepisami
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— poprawnego montazu stolarki

— poprawnego przygotowania podtoza pod tynki

- poprawnego przygotowania powierzchni tynkow

—  poprawnosci wykonania powltok malarskich

—  braku widocznych defektow

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru rob6t podano w ST — 00 ,Warunki ogolne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST — 00 ,warunki ogolne” pkt 8.

8.1. Rusztowanie elewacji.

Nalezy dokonac¢ odbioru rusztowania sprawdzajgc wymagane atesty i Swiadectwo dopuszczenia.
Przedstawi¢ nalezy badanie odgromowe i uziemienie rusztowan. Sprawdzeniu podlega
poprawnos¢ montazu i zabezpieczen rusztowan jak rowniez daszki ochronne nad wejsciami.

8.2. Podtoza pod tynki.

Nalezy dokona¢ odbioru podtoza pod tynki bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Sprawdzeniu podlegajg zastosowane czystos¢, przyczepnosé i wilgotnosé elementéw
muru oraz stan zapetnienia spoin.

8.3.  Tynki.

Nalezy dokona¢ odbioru tynkéw nowych i naprawianych. Sprawdzeniu podlegajg zastosowane
materiaty pod wzgledem wymaganych atestéw oraz powierzchnie tynkéw pod wzgledem jakosci
wykonania.

8.4. Powloki malarskie.

Sprawdzeniu podlegajg zastosowane materialy pod wzgledem wymaganych atestow oraz
powierzchnie powtok malarskich pod wzgledem jakosci wykonania.

8.5. Calosc¢ prac
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania

Dziennik Budowy,

— dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robat,
- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

- protokoty czesciowych odbiorow poprzednich faz robat,

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw,

Odbiér robo6t zanikajgcych nalezy zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacji robot.

Odbiér nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlano - Montazowych.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne".
9.2. Platnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki
pomiarow.

Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:

- optaty drogowe, organizacja oznakowania i zabezpieczenia robot

- optaty za zajecie pasa drogowego, likwidacja org. ruchu zastepczego

- ustawienie , utrzymanie i demontaz tablic informacyjnych przez okres wykonania robét
- wszystkie wymagane kontraktem ubezpieczenia

- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, wytyczenie trasy,

- ogrodzenie i oznakowanie miejsc ,

- zabezpieczenie innych obiektow i przeszkdd terenowych przed zniszczeniem,

- skladowanie materiatow z rozbiérki na poboczu, segregowanie, uktadanie w stosy,

- zaladunek na $rodki transportu,

- koszty zwigzane z wywozem gruzu i utylizacja,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robaot.

- zabezpieczenie drzew i krzewow oraz urzadzen nadziemnych,

- zabezpieczenie urzadzen (znaki drogowe)

- wykonanie niezbednych zabezpieczen dla 0so6b trzecich,

- naprawa uszkodzonej nie zinwentaryzowanej kanalizacji deszczowej,

- optaty za nadzoér przedstawicieli wiascicieli urzadzen podziemnych,

- koszty badan, odbioréw,

- przywrQcenie terenu do stanu pierwotnego i uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot
— zakup oraz transport materialtédw na miejsce wbudowania,

— odtworzenie istniejgcych oznakowan drog i chodnikéw,

— przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

— wszystkie prace zwigzane z montazem drzwiczek zlgcza kablowego, przytaczy gazowych itp

- wykonanie pomiarow elektrycznych i wszystkich koniecznych badan potwierdzonych
protokotami zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

wykonanie protokotow pomiarow, odbioréw
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania rob6t objetych ST majg zastosowanie w szczegdlnosci nizej wymienione przepisy i
normy.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysiu Materiatbw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom 1.
Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, p6z. 1126

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z
dn.19.03.203r.)

Rozporzadzenie Rady Ministréw dnia 24stycznia 1986 w sprawie wykonania niektérych
przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz. Ustaw z dnia | marca 1986, 1.07.2000)

Instrukcja o znakach drogowych pionowych - Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku.

10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe
wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B-10280 Roboty  malarskie budowlane farbami  wodnymi i
wodnorozcienczalnymi farbami i emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami, emaliami na
spoiwach bezwodnych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN--70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-65/7122-11 Stolarka budowlana. Okna i drzwi balkonowe drewniane
zespolone
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