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OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU I KOLORYSTYKI ELEWACJI 
ORAZ REMONTU DACHU KAMIENICY ARMII KRAJOWEJ 2 W NOWEJ RUDZIE 

 
 
 
 
1. DANE EWIDENCYJNE 
 
1.1 OBIEKT:    KAMIENICA MIESZKALNO - USŁUGOWA 
 
1.2 ADRES:    57- 400 NOWA RUDA, UL. ARMII KRAJOWEJ 2,  

                     działka nr 413 AM 20 obręb 0003, 3-Nowa Ruda 
   

1.3 INWESTOR:   Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,  
                                                     ul. Srebrna 1a, 57-400 Nowa Ruda 
 
 
1.4 FAZA DOKUMENTACJI: PROJEKT BUDOWLANY 
 
1.5 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Autorskie Biuro Projektów „a” s.c. 

58-100 Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 
 
1.6 PROJEKTANT:    mgr inŜ. arch. Anna Baran 
 
1.7 AUTORZY OPRACOWANIA:  

ARCHITEKTURA:  mgr inŜ. arch. Anna Baran 
KONSTRUKCJA:  mgr inŜ. Witold Baran 

 
1.8 SPRAWDZAJĄCY:   mgr inŜ. arch. Andrzej Grzybowski 
 
1.9 TERMIN WYKONANIA DOKUMENTACJI: grudzień 2009 rok 
 
 
 
2. DANE TECHNICZNE 
 
POWIERZCHNIA DACHU     - 257,5 m2 
 
POWIERZCHNIA ELEWACJI (z otworami)  - 551,4 m2  

w tym:  elewacja frontowa      - 169,1 m2 
     elewacja boczna     - 205,9 m2 
    elewacja tylna     - 176,4 m2 
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3. CHARAKTERYSTYKA I OPIS OBIEKTU 
 
Dom Armii Krajowej 2 – niegdyś, razem z budynkiem Rynek 16, sukiennice, gospoda, 
hotel, dom i siedziba Gospodarczego Banku Spółdzielczego.  
 
Około 1736 r. na działce naroŜnej Armii Krajowej 2 wznosił się dom szczytowy, chyba w 
całości murowany, z jednoarkadowym podcieniem, zwieńczony trójkątnym szczytem, 
zwrócony wydłuŜoną elewacją ku ulicy Armii Krajowej.  
Prawdopodobnie, w 1 połowie XIX wieku dom był juŜ przebudowany i połączony w 
jedną całość z budynkiem Rynek 16. Przed 1905 r. gospoda została adaptowana na 
hotel Kaiserhof i otrzymała dach płaski i nowy, bogaty wystrój elewacji w stylu 
neoklasycyzmu łączonego z neorenesansem.  
W latach 30.-40. XX wieku lub w latach 1945-61 przeprowadzono kolejną przebudowę 
budynku adaptując parter na sklepy. Uproszczono teŜ wystrój elewacji ograniczając go 
do boniowania w przyziemiu. 
 
Obecnie budynek zajmują mieszkania i lokale usługowe. 
 

 

4. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
 

Obszar oddziaływania obiektu ogranicza się do działki Inwestora 
 
 
5. OPINIA TECHNICZNA O STANIE ZACHOWANIA ELEWACJI  
 
5.1. KONSTRUKCJA ŚCIANY 
 
Na elewacji nie stwierdzono widocznych uszkodzeń konstrukcji ścian i nadproŜy 
okiennych oraz drzwiowych. Nie stwierdzono równieŜ znaczących pęknięć i rys na 
powierzchniach wewnętrznych ścian elewacyjnych ani na ich styku ze ścianami 
poprzecznymi. Stwierdzono jedynie pęknięcia widoczne na elewacjach zewnętrznych 
wynikające z miejscowego odspojenia tynku od podłoŜa. 
Stan techniczny ścian zewnętrznych uznać naleŜy za zadowalający. 
 
 

5.2. TYNKI  
 
Zachowane na elewacjach tynki pochodzą z okresu ostatniego remontu, 
prawdopodobnie z lat 30.-40. XX wieku lub z lat 1945-61. 
Poziomie parteru są to tynki w większości gładkie, od frontu boniowane. PowyŜej 
występują tynki strukturalne o drobnym uziarnieniu, pod tynkami ziarnistymi widoczne 
są fragmenty tynków gładkich . 
Tynki te zachowały się w złym stanie technicznym, są spękane i odparzone, miejscami 
skorodowane i odspojone od podłoŜa, w duŜych partiach odpadają płatami odsłaniając 
wątek ceglany i fragmenty gładkich tynków.  
W niŜszych partiach tynki są zawilgocone i zasolone  – tynki te nie nadają się do 
remontu. 
 
Na powierzchni tynków elewacji znajdują się przewody instalacji i anten.  
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5.3. DETAL ARCHITEKTONICZNY  
 
Wystrój elewacji pochodzi prawdopodobnie z lat 30.-40. XX wieku lub z lat 1945-61. 
Elewacje są tynkowane, gładkie z  boniowaniem w części parteru. Brak widocznych 
obramień okiennych, miejscami, pod ubytkami tynku tła widoczne są fragmenty 
gładkich opasek o niewielkiej szerokości. 
Elewacja frontowa posiada gzyms wieńczący a takŜe fragmenty gzymsów nad 
parterem. 
Z wystroju zachowały się fragmenty kamiennego cokołu a takŜe podokienniki z 
glazurowanych kształtek klinkierowych.  
 
 
5.4. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
 
OKNA: 
Na elewacji frontowej stylowa stolarka okienna skrzynkowa o charakterystycznych, 
krzyŜowych podziałach, z profilowanymi, ozdobnymi elementami ram i ślemion. Część 
stolarki dość dobrze zachowana, pozostała w złym stanie.  
 

 
 
Niektóre okna skrzynkowe bez elementów profilowanych.  
Na elewacjach występują równieŜ okna  współczesne, wymienione niedawno.  
 
DRZWI  
Na elewacji frontowej zachowana oryginalna, stylowa stolarka naroŜnych drzwi do sieni 
Stolarka zachowana w średnim stanie technicznym – nadaje się do konserwacji. 
Na elewacji tylnej drzwi wejściowe drewniane, bez cech stylowych, zachowane w złym 
stanie technicznym. 
Na elewacji frontowej i tylnej występują równieŜ drzwi współczesne, stosunkowo 
niedawno wymienione. 
 
 
5.5. OBRÓBKI BLACHARSKIE 
 
Opierzenia gzymsów, rynny i rury spustowe wykonane są z blachy stalowej 
ocynkowanej. WyŜej wymienione elementy znajdują się w średnim lub złym stanie 
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technicznym. Ze względu na znaczny stopień wyeksploatowania, miejscowe 
uszkodzenia i deformacje wskazana jest ich wymiana.  
 
 
6. OPINIA TECHNICZNA O STANIE ZACHOWANIA DACHU 
 
6.1. OPIS KONSTRUKCJI DACHU I JEGO STANU ZACHOWANIA 
 
Dach budynku płaski, jednospadowy, o spadku połaci w kierunku elewacji frontowej. 
Pokrycie dachu papą na deskowaniu. 
Konstrukcja więźby dachowej drewniana oparta na układzie płatwiowo-stolcowym oraz 
murłatach. Układ rzędów płatwi i stolców ustawiony na podwalinach przenoszących 
obciąŜenia strop. Część płaszczyzny dachu lekko zapadnięta, świadczy o deformacji 
części konstrukcji dachowej. 
Stan techniczny zachowania elementów konstrukcji dachu uznano za wymagający 
miejscowych prac naprawczych. 
 
 
6.2. POKRYCIE DACHOWE 
 
Dach budynku pokryty jest papą na dekowaniu. Pokrycie papowe połaci dachowej na 
całej powierzchni wykazuje pofalowania z pęcherzami powietrznymi a takŜe miejscowe 
łuszczenie i spękanie wierzchniej warstwy, co jest powodem występujących 
miejscowych przecieków. Stan pokrycia dachu uznać naleŜy za niezadowalający. 
 
 
6.3. KOMINY I MURKI OGNIOWE 
 
Ponad płaszczyznę dachu wyprowadzone są trzony kominowe murowane z cegły 
ceramicznej, pełnej. Wszystkie kominy otynkowane i zwieńczone czapkami 
betonowymi. Murki ogniowe pokryte obróbkami blacharskimi. Tynk na kominach i 
murkach ogniowych wykazuje nieliczne ślady zawilgocenia i drobne rysy.  
Stan techniczny górnej części kominów oraz murków ogniowych uznać naleŜy za 
zadowalający.  
Wymagane jest wykonanie drobnych napraw tynków, a następnie malowanie ich 
powierzchni.  
 

 
 
7. OCENA TECHNICZNA OBIEKTU 
 
Projektant oświadcza, Ŝe obiekt będący przedmiotem opracowania ze względu na 
usytuowanie, kubaturę, formę oraz stan zachowania elementów nadaje się do remontu 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury „W sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 12.04.2002r.) 
 
Projektant stwierdza, Ŝe ściany zewnętrzne zachowane są w dobrym stanie 
technicznym. Pokrycie dachowe wraz z obróbkami oraz niektóre elementy więźby 
dachowej – wymagają wymiany. 
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Remont elewacji oraz remont dachu wpłynie korzystnie na warunki fizyczne i techniczne 
obiektu. 
 
 
8. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH (ELEWACJA I DACH) 
 
ELEWACJA FRONTOWA  
- Usunięcie istniejących tynków tła elewacji (parter i kondygnacje)  
- Wykonanie w ich miejsce, do wysokości oznaczonej na rysunku, tynków 

renowacyjnych wilgotnych i zasolonych murów (w systemie Caparol) , a powyŜej 
lekkich tynków maszynowych Capatect Leichtunterputz 170; UWAGA: w poziomie 
parteru naleŜy odtworzyć boniowanie, dokładnie według istniejącego 

- Konserwacja gzymsu okapowego 
- Konserwacja i uzupełnienie gzymsów nad parterem 
- Wykonanie w zaprawie Tubag nowych, gładkich obramień okiennych - szerokość 

opasek 15cm,  
- Malowanie elewacji farbami silikatowymi firmy Keim, wg oznaczenia podanego na 

rysunku elewacji, lub farbami silikatowymi Caparol o tych samych kolorach. 
- Konserwacja, częściowe odsłonięcie oraz częściowe uzupełnienie zachowanego 

kamiennego cokołu z róŜowego piaskowca 
- Renowacja klinkierowych podokienników 
- Wykonanie podokienników blaszanych na nowe, z blachy powlekanej 
- Konserwacja zachowanych stylowych drzwi  
- Konserwacja dobrze zachowanych okien (wg oznaczenia na rysunkach) 
- Wymiana zniszczonej stolarki okiennej na nową, drewnianą, o charakterystycznych, 

krzyŜowych podziałach, stolarkę wykonać według stolarki pozostawionych okien (wg 
oznaczenia na rysunkach) 

- Korekta okien współczesnych przez nałoŜenie profilowanych listew (wg oznaczenia 
na rysunkach) 

- Wymiana zniszczonych obróbek blacharskich 
- remont skrzynek, ewentualna wymiana skrzynek zniszczonych 
 

ELEWACJA BOCZNA 
- Usunięcie istniejących tynków tła elewacji (parter i kondygnacje)  
- Wykonanie w ich miejsce, do wysokości oznaczonej na rysunku, tynków 

renowacyjnych wilgotnych i zasolonych murów (w systemie Caparol) , a powyŜej 
lekkich tynków maszynowych Capatect Leichtunterputz 170; UWAGA: w poziomie 
parteru naleŜy wykonać boniowanie, dokładnie według istniejącego na elewacji 
frontowej 

- Wykonanie gzymsów nad parterem dokładnie według istniejącegych na elewacji 
frontowej 

- Wykonanie w zaprawie Tubag nowych, gładkich obramień okiennych - szerokość 
opasek 15cm,  

- Malowanie elewacji farbami silikatowymi firmy Keim, wg oznaczenia podanego na 
rysunku elewacji, lub farbami silikatowymi Caparol o tych samych kolorach. 

- Konserwacja, częściowe odsłonięcie oraz częściowe uzupełnienie zachowanego 
kamiennego cokołu z róŜowego piaskowca 

- Renowacja klinkierowych podokienników 
- Wykonanie podokienników blaszanych na nowe, z blachy powlekanej 
- Konserwacja dobrze zachowanych okien (wg oznaczenia na rysunkach) 
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- Wymiana zniszczonej stolarki okiennej na nową, drewnianą, o charakterystycznych, 
krzyŜowych podziałach, stolarkę wykonać według stolarki pozostawionych okien (wg 
oznaczenia na rysunkach) 

- Korekta okien współczesnych przez nałoŜenie profilowanych listew (wg oznaczenia 
na rysunkach) 

- Wymiana zniszczonych obróbek blacharskich 
- remont skrzynek, ewentualna wymiana skrzynek zniszczonych 
 
ELEWACJA TYLNA 
- Usunięcie istniejących tynków tła elewacji (parter i kondygnacje)  
- Wykonanie w ich miejsce, do wysokości oznaczonej na rysunku, tynków 

renowacyjnych wilgotnych i zasolonych murów (w systemie Caparol) , a powyŜej 
lekkich tynków maszynowych Capatect Leichtunterputz 170;  

- Wykonanie w zaprawie Tubag nowych, gładkich obramień okiennych - szerokość 
opasek 15cm,  

- Malowanie elewacji farbami silikatowymi firmy Keim, wg oznaczenia podanego na 
rysunku elewacji, lub farbami silikatowymi Caparol o tych samych kolorach. 

- Konserwacja, częściowe odsłonięcie oraz częściowe uzupełnienie zachowanego 
kamiennego cokołu z róŜowego piaskowca 

- Renowacja klinkierowych podokienników 
- Wykonanie podokienników blaszanych na nowe, z blachy powlekanej 
- Wymiana zniszczonej stolarki okiennej na nową, drewnianą, o charakterystycznych, 

krzyŜowych podziałach, stolarkę wykonać według stolarki pozostawionych na 
elewacji frontowej okien (wg oznaczenia na rysunkach) 

- Korekta okien współczesnych przez nałoŜenie profilowanych listew (wg oznaczenia 
na rysunkach) 

- Wymiana zniszczonych obróbek blacharskich 
- remont skrzynek i krat stalowych 
 
DACH BUDYNKU   
 

- DemontaŜ pokrycia papowego wraz z częścią deskowania 
- Naprawa z ewentualną wymianą części elementów więźby dachowej 
- Wymiana zniszczonych obróbek blacharskich 
- Naprawa i malowanie tynków na kominach i murkach ogniowych 
- Wykonanie nowego pokrycia papą termozgrzewalną 
 
 
9. OPIS PRAC BUDOWLANYCH – REMONT DACHU 
 

9.1. PRACE ROZBIÓRKOWE 
 

Przewiduje się rozbiórkę pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi oraz 
części skorodowanego deskowania  i elementów więźby dachowej.  
Kolejność prac rozbiórkowych: 
- demontaŜ elementów znajdujących się nad powierzchnią dachu 
- demontaŜ pokrycia z papy 
- demontaŜ rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich 
- demontaŜ skorodowanej części deskowania połaci dachowej 
- demontaŜ skorodowanych elementów więźby dachowej  
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Prace rozbiórkowe prowadzić metodą ręczną przy uŜyciu narzędzi ręcznych takich jak 
młoty, kliny, łomy lub elektronarzędzi ręcznych, z rusztowań ustawionych wewnątrz 
obiektu. Rozebrany materiał opuszczać w pojemnikach przy pomocy wyciągów lub 
zrzucać w specjalnych rynnach albo rurach na zewnątrz obiektów  
(na stronę tylną – podwórze). 
 
UWAGI Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY. 
Roboty prowadzić zgodnie z wytycznymi Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dn.19.03.2003r.),, 
Zachować szczególną ostroŜność przy rozbiórce elementów obiektu ze względu na 
prowadzenia prac w trakcie uŜytkowania obiektu oraz bliskość zabudowań 
mieszkalnych. Odsłonięte fragmenty budynku chronić przed opadami atmosferycznymi 
aby nie dopuścić do zalania mieszkań w budynku. 
 
Sposób i środki opisane do wykonania prac opisanych powyŜej przyjęto wg ogólnych 
zaleceń i sposobów stosowanych w budownictwie – kierownik budowy moŜe wg. 
posiadanych uprawnień modyfikować technologię rozbiórek, 
 

 

9.2. NAPRAWA WIĘŹBY DACHOWEJ  
 
W trakcie wykonywania remontu dachu dokonać dokładnego przeglądu elementów 
więźby dachowej – szczególnie w strefie zdeformowanej płaszczyzny dachu. Elementy 
miejscowo skorodowane biologicznie (grzyby, pleśnie, owady) naprawić przez wymianę 
uszkodzonego fragmentu elementu bądź ociosanie i wzmocnienie nadbitkami. 
Elementy zaatakowane przez korozję na przewaŜającej powierzchni wymienić w 
całości. 
Skorodowane deskowanie połaci dachowej wymienić na nowe o grubości zgodnej z 
istniejącym.  
Wszystkie elementy drewniane istniejące i nowowbudowane zaimpregnować.  
 
UWAGA:r 
Wszystkie elementy drewniane poraŜone biologicznie usunąć poza obiekt a następnie 
spalić.  
 
 
9.3. POKRYCIE DACHOWE 
 

Po wykonaniu robót naprawczych więźby dachowej oraz uzupełnieniu deskowania, 
przystąpić naleŜy do wykonania z nowego pokrycia dachu. Pokrycie to wykonać z 
dwóch warstw papy termozgrzewalnej (podkładowa i nawierzchniowa z posypką z 
łupka) po uprzednim oczyszczeniu istniejącego podłoŜa. 
W trakcie wykonywania pokrycia dachowego wykonać naleŜy odpowiednie obróbki 
blacharskie. 
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10. OPIS PRAC ELEWACYJNYCH 
 

 

10.1. ROBOTY MUROWE 
 
Ewentualne, ujawnione w trakcie prowadzenia prac remontowych pęknięcia szerokości 
do 4 mm, wypełnić naleŜy ciekłą zaprawą cementową po dokładnym oczyszczeniu i 
przemyciu wodą. W przypadku ujawnienia rys rozwartych na szerokość ponad 5 mm 
naleŜy dokonać ich przemurowania nowymi cegłami klasy 15 na zaprawie cementowej 
m3. W tym celu mur w obszarze obejmującym rysy naleŜy rozebrać na szerokość nie 
mniejszą niŜ jedna cegła i na głębokość nie mniejszą niŜ pół cegły, zostawiając 
„strzępia” przynajmniej, w co czwartej warstwie. Wykonać naleŜy równieŜ „strzępia 
poprzeczne” poprzez wpuszczenie części cegieł w głąb muru.  
 
W przypadku ujawnienia pęknięć nadproŜy okiennych lub drzwiowych konieczne będzie 
wykonanie konstrukcji odciąŜającej w postaci stalowych belek dwuteowych 
wmontowanych bezpośrednio nad uszkodzonym nadproŜem. W tym celu ponad 
nadproŜem wykuć zewnętrzną bruzdę umoŜliwiającą osadzenie dwóch dwuteowników 
NP180 w jednym poziomie jedna za drugą. Długość belek powinna być większa od 
szerokości otworu minimum o 50 cm.  Po osadzeniu belki zaklinować a następnie 
dokładnie wypełnić zaprawą cementową przestrzeń między górną stopką dźwigarów a 
murem. Pozostałą część bruzdy zamurować a następnie otynkować. 
 
 
10.2. PRACE TYNKARSKIE I MALARSKIE (W SYSTEMIE CAPAROL) 
 

Ze względu na zły stan techniczny skuć całość istniejących tynków elewacji. 
 
 

10.2.1. TYNKI RENOWACYJNE (wg oznaczeń na rysunkach) 
 
W miejscach oznaczonych na rysunkach skuć istniejące tynki a następnie wykonać 
system tynków renowacyjnych CAPATECT WTA w wypadku pojawienia się pleśni i 
mchu, przed nałoŜeniem zestawu tynków WTA, powierzchnię naleŜy pokryć 
preparatem grzybobójczym Caparol Capatox. 
Skute, wilgotne i zasolone, stare tynki naleŜy usunąć. Zbity tynk musi zostać 
natychmiast usunięty. Spoiny naleŜy wydrapać na głębokość 2 cm. NaleŜy oczyścić 
mur szczotką lub spręŜonym powietrzem. Następnie nanieść obrzutkę tynkarską 
CAPATECT Vorspritz z systemu tynków renowacyjnych WTA Capatect firmy Caparol.  
CAPATECT -Vorspritz nanosić sieciowo (bez zakrywania całej powierzchni). 
CAPATECT -Vorspritz nanoszony jest przy pomocy kielni. Czas schnięcia wynosi 
przynajmniej 24 godz. i jest uzaleŜniony od warunków atmosferycznych. 
Następnie na suchy tynk CAPATACT Vorspritz nanieść tynk komorowy CAPATECT 
Porengrudputz na grubość 1,5 cm. NawilŜanie jest konieczne jedynie w przypadku 
mocno chłonących podłoŜy. Stosując CAPATECT Porengrundputz WTA zniwelować 
nierówności, puste spoiny, otwory itp. nawet do grubości 4 cm w jednym cyklu 
roboczym. Obróbkę przeprowadzić ręcznie przy pomocy kielni lub przy pomocy 
agregatu tynkarskiego (np. PFT G4). Powierzchnię ściągnąć przy pomocy listwy 
aluminiowej. Częściowo stwardniały tynk przeczesać pionowo i poziomo metalowym 
grzebieniem. Czas schnięcia CAPATECT Porengrundputz WTA wynosi 10 dni na kaŜdy 
1 cm grubości warstwy.  
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Po upływie karencji na wystarczająco suchy tynk CAPATACT Porengrundputz WTA 
nanieść ręcznie przy pomocy kielni CAPATECT Sanierputz WTA tak, by powstała 
warstwa o grubości przynajmniej 1.5 cm lub przy pomocy agregatu tynkarskiego (np. 
PFT G4). Po nałoŜeniu warstwy powierzchnię ściągnąć przy pomocy listwy aluminiowej 
i zatrzeć packą.  
 
UWAGA: 
W poziomie parteru elewacji frontowej i bocznej wykonać boniowanie. 
 
10.2.2. TYNKI LEKKIE (wg oznaczeń na rysunkach) 
 
Po ustawieniu rusztowań,  skuć całość tynków. Stary tynk natychmiast usunąć.  
Oczyścić mur szczotkami lub spręŜonym powietrzem. Po oczyszczeniu zagruntować 
materiałem Caparol Silitol Koncentrat rozcieńczonym wodą w stosunku 2:1przy uŜyciu 
pędzli „ławkowców”.  
Następnie nanieść na elewacje, powyŜej tynku renowacyjnego, ręcznie lub maszynowo 
lekki tynk maszynowy Capatect Leichtunterputz 170, na grubość ok. 2-2,5 cm w dwóch 
fazach. Po nałoŜeniu pierwszej na grubość ok. 1,5-2 cm naleŜy zatopić w niej siatkę z 
włókna szklanego oczkach 7 mm x 7 mm. Drugą warstwę na grubość ok. 0,5 cm moŜna 
połoŜyć najwcześniej po odpowiednim związaniu pierwszej warstwy tynkowej. Z reguły 
następuję to, po ok. 2-3 godz. Warstwę tą filcować na ostro. Po wyschnięciu 
szpachlować na grubość ok. 3 mm masą szpachlową zbrojoną mikrowłóknami Caparol 
Capalith Fassadenspachtel „P”. Po lekkim związaniu filcować na gładko. 
Po okresie sezonowania tj. ok. 7 dniach malować dwukrotnie farbami silikatowymi firmy 
KEIM (kolor podano na rysunku elewacji) lub malować z zachowaniem tych samych 
kolorów w technologii Caparol: gruntować materiałem Sylitol Compact zabarwionym w 
kierunku koloru ostatecznego elewacji. Zagruntowaną powierzchnię po wyschnięciu 
malować jednokrotnie farbą silikatową Caparol Sylitol Finish wg kolorystyki. 
Malowanie przeprowadzić przy pomocy sznurkowych wałków elewacyjnych 
zapewniając odpowiednią ilość pracowników dla zachowania malowania w jednym 
cyklu zamkniętej płaszczyzny elewacji. Prace prowadzić w temperaturze otoczenia pow. 
+8°C. Maksymalne dopuszczalne rozcieńczenie farb sylitol tylko i wyłącznie przy 
pomocy Sylitol Koncentrat;10% przy 1 warstwie Sylitol Compact i 5% przy drugiej- 
Sylitol Finish.  
 
10.2.3. KONSERWACJA GZYMSÓW  
 
KONSERWACJA GZYMSÓW ISTNIEJĄCYCH 
Gzymsy po umyciu zagruntować przy uŜyciu Sylitol Koncentrat rozcieńczonym wodą w 
stosunku 2:1( 2 części koncentratu;1 część wody).  
Gzymsy uzupełnić zaprawą cem-wapienną na białym cemencie (ewentualnie odtworzyć 
fragmenty gzymsów z dodatkowym zamocowaniem w ścianie, za pomocą prętów 
zbrojeniowych).  
Pozostałe drobne naprawy i uzupełnienia gzymsów wykonać przy Ŝyciu masy 
szpachlowej Capalith Fassadenfeinspachtel „P”. Szpachlowane powierzchnie filcować. 
Po wyschnięciu malować 2x farbą Sylitol Finish wg zaprojektowanej kolorystyki. 
 
GZYMSY PROJEKTOWANE 
W oznaczonych na rysunkach miejscach wykonać gzymsy dokładnie według 
istniejących. 
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Gzymsy wykonać w zaprawie cementowo-wapiennej na białym cemencie z 
dodatkowym zamocowaniem w ścianie, za pomocą prętów zbrojeniowych.  
Szpachlować przy Ŝyciu masy szpachlowej Capalith Fassadenfeinspachtel „P”. 
Szpachlowane powierzchnie filcować. Po wyschnięciu malować 2x farbą Sylitol Finish 
wg zaprojektowanej kolorystyki. 
 
10.2.4. PROJEKTOWANE DETALE 

 
Wokół otworów  okiennych zaprojektowano obramienia w formie gładkich opasek (wg 
oznaczeń na rysunkach). 
Wykonanie projektowanych opasek w zaprawie trassowo - wapiennej TUBAG. 
Szerokość opasek 15cm. 
 
10.3. KONSERWACJA KAMIENNEGO COKOŁU 
 
PRZYKŁADOWY ZAKRES PRAC: 
 
* Wstępne oczyszczenie powierzchni kamienia z luźnych zabrudzeń mycie szczotkami i 
wodą pod niewielkim ciśnieniem (ok. 50-60 bar). 
 
* Oczyszczenie powierzchni kamienia z nawarstwień metodami fizyko-chemicznymi i 
doczyszczenie mechaniczne: 
- mycie wodą i gorącą parą pod ciśnieniem;  
- mycie przy pomocy kwaśnego środka zawierającego jako składnik aktywny HF o 
stęŜeniu nieprzekraczającym 5%; (np. Alkutex firmy Remmers), jednokrotne wykonanie 
zabiegu;  
- doczyszczanie mechaniczne (ręczne) skalpelami, noŜami, kamieniami ściernymi itp. z 
pozostałych nawarstwień. 
 
* Wzmocnienie osłabionej powierzchni kamienia hydrofilnym środkiem wzmacniającym 
typu Remmers Funcosil OH 510. 
 
* Dezynfekcja np. roztworem Sterinolu stęŜ. 3%, lub Lichenicydy stęŜ. 1% w okładzie 
ligninowym, zabieg wykonać jednokrotnie. 
 
* Odsolenie kamienia metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska – 
okłady z waty/ pulpy celulozowej 
 
* Wykonanie rekonstrukcji ubytków w piaskowcu przy uŜyciu zapraw mineralnych 
barwionych w masie, na bazie białego cementu, wapna i piasku płukanego z dodatkiem 
naturalnych pigmentów lub gotową, barwioną w masie zaprawą restauratorską do 
kamienia (np. FUNCOSIL RESTAURIERMOERTEL firmy Remmers), o właściwościach 
fizycznych i mechanicznych oraz wyglądzie maksymalnie zbliŜonych do oryginalnego 
kamienia. Ewentualne uzupełnienia duŜych ubytków kamieniem o zbliŜonej fakturze i 
barwie. 
 
* Wykonanie nowych spoin gotową zaprawą renowacyjną do spoinowania np. Tubag 
Trass Fugensaniermörtel; 
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UWAA - Sposób konserwacji kamienia został w projekcie podany przykładowo. W 
przypadku zmiany uprawniona Osoba, wykonująca prace konserwatorskie, winna 
indywidualnie wykonać program prac i uzgodnić go z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków. 
 

10.4. STOLARKA OKIENNA 
 
Istniejącą, stylową stolarkę okienną przewidzianą do zachowania (wg oznaczenia na 
rysunkach), poddać renowacji w następujący sposób: 
 - opalić i oczyścić ze starej farby 

- zaszpachlować ubytki  
- przeszlifować 
- dopasować i częściowo wymienić okucia 

Stolarkę okienną malować dwukrotnie farbami kryjącymi SIGMALIFE, BECKERS lub 
SADOLIN. Kolor stolarki – biały. 
                                       
Ze względu na zły stan techniczny wymienić pozostałą część stolarki skrzynkowej. 
Wykonać nową stolarkę drewnianą z podziałami krzyŜowymi i z zastosowaniem szyb 
zespolonych z pustką powietrzną. Zachować istniejące podziały oraz szerokość i 
profilowanie ram i ślemion (jak w stolarce poddanej konserwacji). 
Stolarkę okienną malować farbami SIGMALIFE, BECKERS lub SADOLIN na kolor 
biały.  
Uwaga: Formę wszystkich elementów: ościeŜnic, ramiaków, ślemion Wykonawca 
winien bezpośrednio uzgodnić z Wojewódzkim konserwatorem Zabytków. 
 
Oznaczone na rysunkach, wymienione współcześnie okna skorygować przez 
zamontowanie profilowanych listew. 
 
10.5. STOLARKA DRZWIOWA 
 
Zachowane na elewacji frontowej drzwi wejściowe do sieni poddać renowacji według 
programu: 
- oczyścić ze starej farby, usunąć stare powłoki farby mechanicznie i chemicznie przy 
uŜyciu delikatnych kompozycji spęczniających powłoki malarskie (kompozycje 
rozpuszczalników organicznych); 
- doczyścić mechaniczne pozostałe warstwy 
- zaszpachlować ubytki  
- wymienić zniszczone fragmenty konstrukcji drewnianej i listew ozdobnych 
- uzupełnić drobne ubytki flekami i kitami na bazie Ŝywic syntetycznych i pyłu 
drzewnego 
- odrestaurować zachowane okucia 
- malować dwukrotnie farbami kryjącymi SIGMALIFE, BECKERS lub SADOLIN kolor 
określi projektant po wyborze rodzaju farby. 
 
-  konserwacja elementów metalowych okuć: 
Wstępne oczyszczenie elementów z luźnych zabrudzeń i zanieczyszczeń. 
Usunięcie wtórnych powłok farby i gruntów. 
Oczyszczenie mechaniczne z produktów korozji przy uŜyciu szczotek mosięŜnych. 
Malowanie farbą Hammerite na kolor czarny 
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Drzwi na elewacji tylnej wymienić na nowe, drewniane , według rysunku elewacji. 
Proponowaną nową stolarkę drzwi wykonać z drewna twardego (dopuszczalnie sosna) 
lub klejonego. Malować 2-krotnie farbą laserunkową SIGMALIVE firmy "Sigma" 
(BECKERS lub SADOLIN). Kolor, zbliŜony do podanego na planszy, określi projektant 
po dokonaniu wyboru rodzaju farby. 
 
Istniejące drzwi współczesne, niedawno wymienione pozostawić. 
 
10.6. OBRÓBKI BLACHARSKIE 
 
Zniszczone obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe a takŜe opierzenia kominów i 
gzymsów wymienić na nowe z blachy cynkowej. 
 
Zniszczone parapety okienne, wymienić na nowe z blachy powlekanej. 
 
10.7. ELEMENTY STALOWE  
 
Renowacja krat: 
Wstępne oczyszczenie elementów z luźnych zabrudzeń i zanieczyszczeń. 
Usunięcie wtórnych powłok farby i gruntów. 
Oczyszczenie mechaniczne z produktów korozji przy uŜyciu szczotek mosięŜnych. 
Malowanie farbą Hammerite na kolor popielaty. 
 
Drzwiczki do skrzynek, na elewacji frontowej, malować farbami HAMMERITE na kolor 
popielaty, skrzynkę gazową na kolor Ŝółty. Skrzynki w złym stanie technicznym 
wymienić na nowe. 
 
10.8. SZYLDY REKLAMOWE 
 
Zdemontować istniejące szyldy reklamowe – po wykonaniu renowacji elewacji szyldy 
umieścić ponownie, forma szyldów według indywidualnych opracowań. 
 
10.8. PRACE DODATKOWE 
 
- przewody anten telewizyjnych umieścić pod tynkiem 
- ustalić przeznaczenie innych przewodów natynkowych 
- w przypadku wykorzystania do instalacji wewnętrznej, istniejące przewody 
zdemontować, a następnie wykonać nową instalację zewnętrzną podtynkową ( wg 
odrębnego opracowania) 
 
 
11. WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY I 
OCHRONY ZDROWIA LUDZI PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT 
 
Roboty naleŜy wykonywać zgodnie z projektem budowlanym, obowiązującymi normami 
i przepisami BHP. W szczególności naleŜy: 
 
- wyznaczyć i odpowiednio oznakować strefę niebezpieczną wokół miejsca 
wykonywania robót, zachowując szerokość strefy nie mniejszą niŜ 1/10 wysokości, na 
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której wykonywane Będą roboty i istnieje zagroŜenie spadania przedmiotów, lecz nie 
mniejszą niŜ 6,0 m. 
 

- wyznaczyć i odpowiednio oznakować strefę niebezpieczną w pobliŜu miejsca zasilania 
obiektu napowietrzną linią energetyczną. 
 

- wyznaczyć i utrzymywać na bieŜąco porządek na powierzchniach przejść dla 
pieszych, ciągach komunikacyjnych i pomostach na rusztowaniu. 
 

- wykonać daszki ochronne nad przejściami, wejściem do obiektu itp. o szerokości, co 
najmniej 1,0 m większej od szerokości przejścia lub przejazdu, odpornych na przebicie, 
zamocowanych na wysokości, co najmniej 2,5 m od ziemi, pochylonych pod kątem 45° 
w kierunku źródła zagroŜenia. 
 

- nie prowadzić robót jednocześnie na kilku poziomach w jednym pionie /stanowisko 
nad stanowiskiem pracy. 
 

- zapewnić uŜywanie sprzętu ochronnego przed upadkiem z wysokości /np. szelek 
bezpieczeństwa z linką i amortyzatorem/ przez pracowników wykonujących roboty, jak 
równieŜ pracownika odbierającego materiały transportowane na dach. 
 

- zapewnić stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczeństwa „B", będących w 
dobrym stanie technicznym. 
 

- wykonywanie i montowanie rusztowań prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczno 
- ruchową (DTR), dopuszczenie do uŜytkowania po dokonaniu odbioru technicznego 
przez nadzór budowy. 
 

- stosować środki transportu pionowego, podnośniki, wciągniki itp. posiadających 
odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa, dla wymaganych dopuszczenie przez UDT, 
zgodnie z przeznaczeniem i DTR. 
 

- do wykonywania robót dopuszczać tylko pracowników posiadających aktualne 
badania lekarskie, w tym do prac na wysokości, przeszkolenie w zakresie przepisów 
BHP oraz na stanowisku pracy. 
  

   

12. PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
 
Projektant stwierdza, Ŝe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 roku (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych stwarzających zagroŜenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przed rozpoczęciem robót na kierowniku budowy 
spoczywa obowiązek opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 
budowie.  
 
 
      Opracowali: 
                                                                mgr inŜ. arch. Anna Baran   
   
 
                                                               mgr inŜ. Witold Baran 


