PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt: Przebudowa parkingu przy ul. Nowa Osada dz. Nr 95/2 w Nowej

Rudzie

Adres: Gmina Miejska Nowa Ruda, dz. Nr 95/2, obreb 5 — Nowa Ruda

Branza: drogowa

Inwestor: Gmina Miejska Nowa Ruda, ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda

Lp. Grupa, klasa, KOD CPV i opis
kategoria
grupa robot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

klasa robot:

kategoria robot:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

grupa robot:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich cz¢sci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej 1 wodnej

klasa robot:

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenerge-tycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei; wyrd6wnywanie terenu

kategoria robot:

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni drog

Opracowal: mgr inz. Tomasz Zielinski

Nowa Ruda, 16.09.2019r.
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Opis do przedmiaru

1. Zakres robot:

Niniejszy kosztorys obejmuje w swoim zakresie zakres rob6t przedstawionym w

projektach technicznych i uzgodnionym z Inwestorem .

|. Kosztorys opracowano w oparciu o :
1. Projekt przebudowy parkingu przy ul. Nowa Osada w Nowej Rudzie
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okres$lenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno- uzytkowym

I11. Metoda opracowania:

Przedmiar robo6t opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18.05.2004r Dz. U Nr 130 poz. 1389 w oparciu 0 KNR, KNNR i
PKZ

Przedmiar obejmuje nastepujacy zakres robot:

e Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

e Roboty ziemne

e Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem
e Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego

e Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

e Ulozenie kraweznikow 1 obrzezy

e Przebudowa istniejagcego odwodnienia parkingu

e Przebudowa schodoéw terenowych z rampa dla 0s6b niepelnosprawnych

e Przebudowa istniejagcych muréw oporowych
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa parkingu przy ul. Nowa Osada w Nowej Rudzie

Lp.

l Podstawa l Opis

lj.m. | Obmiar

llos¢

PRZEDMIAR

Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

1.11

STNR1

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow
postojowych

ha

0,13

0,13

1.1.2

STNR 10

Mechaniczna rozbidrka z wywozem na odlegtos¢ do
5km nawierzchni z ptyt drogowych betonowych
szesciokatnych grubosci 12-15cm (utylizacja materiatu z
rozbidrki po stronie wykonawcy)

m2

1100,00

1100,00

1.1.3

STNR 10

Mechaniczna rozbidrka z wywozem na odlegtos¢ do
5km nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych
kwadratowych grubosci 5cm (utylizacja materiatu z
rozbidrki po stronie wykonawcy)

m2

203,50

203,50

1.1.4

STNR 10

Mechaniczna rozbidrka z wywozem na odlegtos¢ do
5km kraweznikéw betonowych 15/30cm na tawie
betonowej (utylizacja materiatu z rozbiérki po stronie
wykonawcy)

mb

83,65

83,65

1.15

STNR 10

Demontaz wpustu ulicznego z wiazem zeliwnym

szt

2,00

2,00

1.1.6

STNR 16

Mechaniczna rozbidrka z wywozem odpaddw na
odlegtos¢ do 5km elementéw zelbetowych - ptytowych
o0 grubosci do 30cm (utylizacja materiatu z rozbiérki po
stronie wykonawcy)

m3

39,00

39,00

1.1.7

STNR 16

Mechaniczna rozbidrka z wywozem odpaddw na
odlegtos$¢ do 5km elementéw zelbetowych konstrukcji
oporowych o grubosci do 50cm (utylizacja materiatu z
rozbidrki po stronie wykonawcy)

m3

54

54

1.2

Podbudowy i nawierzchnie pod parking i drogi m

anewrowe

1.2.1

STNR3

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci
jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 40 cm

m2

1136,81

1136,81

1.2.2

STNR 4

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi
0.40 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 8 km

m3

1136,81*0,4

454,72
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1.2.3

STNRS

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
Rm=2,5 Mpa, warstwa grubosci 20cm

m2

1136,81

1136,81

1.2.4

STNR6

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 - warstwa dolna
0 grubosci po zageszczeniu 20 cm

m2

1136,81

1136,81

1.2.5

STNR 6

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa
gbrna o grubosci po zageszczeniu 10 cm

m2

1070,38

1070,38

1.2.6

STNR7

Nawierzchnie z kostki betonowej typu "kos$¢" grubosci
80

mm w kolorze szarym na podsypce
cementowopiaskowe] grubosci 30 mm z wypetnieniem
spoin

piaskiem

m2

1070,38

1070,38

1.2.7

STNR 8

Utozenie kraweznika betonowego 100x30x15 na fawie
betonowej z betonu B15 gr. 10cm z oporem

264,50

264,50

1.2.8

STNR 8

Utozenie kraweznika betonowego 100x22x15 na tawie
betonowej z betonu B15 gr. 10cm z oporem

m

35,60

35,60

1.3

Podbudowy i nawierzchnie pod ciagi piesze

131

STNR3

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci
jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm

m2

202,54

202,54

1.3.2

STNR4

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi
0.40 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 5 km

m3

202,54*0,2

40,51

133

STNR 6

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa
gbrna o grubosci po zageszczeniu 20 cm

m2

202,54

202,54

1.3.4

STNR7

Nawierzchnie z kostki betonowej typu "kos$¢" grubosci
80

mm w kolorze szarym na podsypce
cementowopiaskowej grubosci 30 mm z wypetnieniem
spoin

piaskiem

m2

165,17

165,17

1.3.5

STNR 8

Utozenie obrzeza betonowego 100x30x8 na tawie
betonowej z betonu B15 gr. 10cm z oporem

m

80,80

80,80

1.4

Podbudowy i nawierzchnie - teren utwardzony

141

STNR3

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci
jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 40 cm

m2

486,04

486,04

WRZESIEN 2019




Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi
0.40 m3 w ziemi kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami

1.4.2 STNR 4 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 8 km m3 486,04*0,4 194,42
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem

1.4.3 STNRS Rm=2,5 Mpa, warstwa grubosci 20cm m2 486,04 486,04
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 - warstwa dolna

1.4.4 STNR 6 0 grubosci po zageszczeniu 20 cm m2 486,04 486,04
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa

1.4.5 STNR6 gbrna o grubosci po zageszczeniu 10 cm m2 448,33 448,33
Nawierzchnie z kostki betonowej typu "kos$¢" grubosci
80mm w kolorze szarym na podsypce
cementowopiaskowe] grubosci 30 mm z wypetnieniem
spoin

1.4.6 STNR7 piaskiem m2 448,33 448,33
Utozenie kraweznika betonowego 100x30x15 na tawie

1.4.7 STNR 8 betonowej z betonu B15 gr. 10cm z oporem m 18,50 18,50

1.5 Pasy dzielgce
Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci

15.1 STNR 3 | jezdniichodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 40 cm | m2 95,70 95,70
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi
0.40 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami

1.5.2 STNR 4 | samowyftadowczymi na odlegtos¢ do 8 km m3 95,70*0,4 38,28

1.5.3 Utozenie geowtdkniny syntetycznej 200g/m2 m2 95,7 95,7
Warstwa kamienia ozdobnego frakcji 16-32mm o

1.5.4 grubosci 15cm m2 95,7 95,7

1.6 Mury oporowe MO1
Roboty ziemne wykonane koparkami podsiebiernymi o
poj. tyzki 0,60 m3 w gr. kat.I-IV z transportem urobku

1.6.1 STNR4 samochdd. samowytadowczymi na odlegtos¢ do S5km m3 | 2,18*2%*11,25 49,05
Zasypywanie wnek za Scianami budowli inzynieryjnych
przy wysokosci zasypania do 4,0 m wraz z
dostarczeniem materiatu i zageszczeniem, kruszywo

1.6.2 STNR 15 |tamane 0/31,5 m3 |2,18*11,25%2 49,05
tawy fundamentowe z betonu niekonstrukcyjnego bez

1.6.3 ST NR 12 | deskowania (klasa betonu ponizej B-25). m3 | 1,6%0,1%¥11,25%2 3,60
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji

1.6.4 STNR 11 | oporowych - prety o ér. 10-14 mm. t 0,499%2 1,00
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((1,4+2*0,3)*11,25+0,3

1.6.5 ST NR 12 | Deskowanie taw fundamentowych m2 | ¥1,4*2)*2 45,00
Betonowanie taw fundamentowych Beton

1.6.6 STNR 12 | C20/25 m3 | 0,3*%1,4*11,25%2 9,45
(1,3*9,25+1,05*1+0,8*

1.6.7 ST NR 12 | Deskowanie korpuséw konstrukcji oporowych m2 | 1)*¥2*2 55,50
((0,73*0,25+0,57*0,2)*
9,25+(0,48*0,25+0,2*0

Betonowanie korpuséw konstrukcji oporowych ,57)*1+4(0,23*0,25+0,5

1.6.8 STNR 12 | Beton C20/25 m3 | 7*%0,2)*1)*2 6,30
Dostawa i montaz betonowych daszkéw na mury

1.6.9 STNR 17 | oporowe, wym. 390x70x500mm szt 45 45,00
Izolacje dwuwarstwowe przeciwwilgociowe powtokowe
bitumiczne wykonywane na zimno. Powtoki pionowe z (0,3+0,85+2*0,3+1,4)*

1.6.10 |STNR 17 |roztworu asfaltowego. m2 | 11,25*2 70,88

((1,3+0,57)*9,25+(1,05
Wykonanie oktadziny kamiennej z piaskowca zéttego gr. +0,57)*1+(0,8+0,57)*1)
1.6.11 |STNR17 |5cm m2 | *2 40,58
1.7 Schody terenowe
Wykonanie nasypu z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 -
1.7.1 ST NR 15 | formowanie podtoza pod schody terenowe m3 | 1,68*4*2 13,44
Wykonanie tawy betonowej pod stopnie schodowe -
1.7.2 STNR 13 | beton B15 gr. 10cm m3 | 0,37*4%2 2,96
Dostawa i montaz stopni schodowych - blokowych z

1.7.3 STNR 17 | piaskowca 26ttego o wym. 450x100x1000mm szt. 56,00 56,00

1.7.4 ST NR 18 | Dostawa i montaz poreczy schodowych mb 10,00 10,00

1.8 Murki betonowe MO2

Roboty ziemne wykonane koparkami podsiebiernymi o
poj. tyzki 0,60 m3 w gr. kat.I-IV z transportem urobku

1.8.1 STNR 4 samochdd. samowytadowczymi na odlegtosé do 5km m3 | 0,75*3,4 5,10

tawy fundamentowe z betonu niekonstrukcyjnego bez

1.8.2 ST NR 13 | deskowania (klasa betonu ponizej B-25). m3 | 0,7%0,1*3,4*2 0,48
((0,5+0,2*2)*3,4+2%0,5

1.8.3 ST NR 12 | Deskowanie taw fundamentowych m2 | *¥0,2)*2 6,52

Betonowanie taw fundamentowych Beton
1.8.4 STNR 12 | C20/25 m3 | 0,5%0,2*3,4*2 0,68
(1,3*%9,25+1,05*1+0,8*
1.8.5 ST NR 12 | Deskowanie korpuséw konstrukcji oporowych m2 | 1)*¥2*2 5,76
Betonowanie korpuséw konstrukcji oporowych (0,3*0,2+0,2*0,2)*3,4*

1.8.6 STNR 12 | Beton C20/25 m3 |2 0,68
Dostawa i montaz betonowych daszkéw na mury

1.8.7 STNR 17 | oporowe, wym. 390x70x500mm szt 45 14,00
Wykonanie oktadziny kamiennej z piaskowca z6ttego gr.

1.8.8 STNR 17 |5cm m2 | 0,2%3,4*2%*2 2,72

1.9 Podjazd dla niepetnosprawnych
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Roboty ziemne wykonane koparkami podsiebiernymi o
poj. tyzki 0,60 m3 w gr. kat.I-IV z transportem urobku

1.9.1 STNR 4 | samochdd. samowytadowczymi na odlegtos¢ do 5km m3 | 1,2*¥32,3 38,82
Zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych
przy wysokosci zasypania do 4,0 m wraz z
dostarczeniem materiatu i zageszczeniem, kruszywo

1.9.2 ST NR 15 | famane 0/31,5 - nasyp pod pochylnie m3 | 1,9%20,6 39,14
tawy fundamentowe z betonu niekonstrukcyjnego bez

1.9.3 ST NR 13 | deskowania (klasa betonu ponizej B-25). m3 | 0,95%0,1*32,3 3,07
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji

1.9.4 STNR 11 | oporowych - prety o $r. 10-14 mm. t 26,67*%32,3 0,87

0,25%2*32,3+4*0,75*0,

1.9.5 STNR 12 | Deskowanie taw fundamentowych m2 | 25 80,75
Betonowanie taw fundamentowych Beton

1.9.6 STNR 12 | C20/25 m3 | 0,25*%0,75*32,3 6,06

(1,3*9,25+1,05*1+0,8*

1.9.7 STNR 12 | Deskowanie korpuséw konstrukcji oporowych m2 | 1)*2*2 55,50
Betonowanie korpuséw konstrukcji oporowych

1.9.8 STNR 12 | Beton C20/25 m3 | (0,3*0,5+0,2*0,7)*32,3 9,37
Wykonanie oktadziny kamiennej z piaskowca zéttego gr.

1.9.9 STNR 17 |5cm m2 | 0,5%32,3*2 32,30
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa

1.9.10 |STNR6 | goérna o grubosci po zageszczeniu 10 cm m?2 28,15 28,15
Nawierzchnie z kostki betonowej typu "kos$¢" grubosci
80mm w kolorze szarym na podsypce
cementowopiaskowej grubosci 30 mm z wypetnieniem
spoin

1.9.11 |STNR7 piaskiem m2 28,15 28,15

1.9.12 | STNR 18 | Dostawa i montaz poreczy schodowych mb 33,00 33,00

1.10 Odwodnienie drogowe
Wykonanie pomiaréw przy wykopach w terenie

1.10.1 |SYNR1 pagorkowatym km 0,045 0,045
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi
0.40 m3 w ziemi kat. I-lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 5 km (8,6+20+22,1+12,38+5

1.10.2 |STNR4 |- wykonanie wykopow pod sie¢ kanalizacji deszczowej m3 | +15,94)*1,5*%0,6 75,618
Wykonanie umocnien pionowych Scian wykopow (8,6+20+22,1+12,38+5

1.10.3 |STNR4 | liniowych oraz pompowanie wody z wykopdw m2 | +15,94)*1,5%2 252,06
Wykonanie podsypki gr 15 cm i obsypki gr 30 cm
piaskowej rurociggu dn 160 i 200 PVC, profilowanie i (8,6+20+22,1+12,38+5

1.10.4 |STNR9 | zageszczanie powyzej wierzchu rurociggéw m3 | +15,94)*0,6*0,45 22,6854
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Zasypanie wykopdw, z wymiang gruntu na mieszanke
kamienng 0-31,5 w wykopach powyzej poziomu zasypki
rurociggdéw wraz z profilowaniem i

(8,6+20+22,1+12

,38+5

1.10.5 |STNRO9 zageszczeniem m3 | +15,94)*0,6*%1,05 52,9326
Montaz rurociggu z rur PVC DN 160mm tgczonych na

1.10.6 |STNRO9 wcisk w wykopie umocnionym mb | 8,6+12,38+15,94 36,92
Montaz rurociggu z rur PVC DN 200mm tgczonych na

1.10.7 |STNR9 wcisk w wykopie umocnionym mb | 20+22,1+5 47,1
Montaz prefabrykowanych studni Sciekowych dn
500mm z osadnikiem i wtazem klasy D 400 (40t) oraz

1.10.8 |STNRS wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej szt 5 5
Montaz prefabrykowanych studni rewizyjnych dn
1000mm z wtazem klasy D 400 (40t) oraz wykonaniem

1.10.9 |STNR9 izolacji przeciwwilgociowej szt. 4 4
Montaz separatora koalescencyjnego o przepustowosci
min. 20I/s z osadnikiem zintegrowanym poj. 2000I, wtaz

1.10.10 | STNR 9 klasy D400 szt. 1 1

1.11 Roboty elektryczne
Demontaz istniejgcych latarni ulcznych z utylizacjg

1.11.1 |STNR10 | odpaddéw szt 3 3
Montaz aluminiowych stupdw latarni ulicznych z

1.11.2 |STNR 19 | oprawamilLED szt 3 3

1.12 Prace wykonczeniowe
Planowanie, obrobienie na czysto skarp i korony

1.12.1 |STNR4 | nasypow w gruncie kategorii I-lll (profilowanie skarp)" m3 42 42

1.12.2 | STNR 20 | Utozenie agrowtdkniny m?2 50 50
Zasadzenie krzewdw - jatowiec ptozacy - w liczbie
2szt/m2 na skarpach o nachyleniu 1:3 ze $ciétkowaniem

1.12.3 | STNR 20 | powierzchni skarpy m2 50 50

1.12.4 | STNR 20 | Humusowanie i obsianie trawg skarp o nachyleniu 1:2 m2 143,88 143,88
Regulacja wysokosci istniejgcych wtazéw do studni

1.12.5 |STNR9 rewizyjnych szt 4 4
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